Nr postepowania : 27/RBUD/DCZP/2018/P
Zatacznik nr 9 do SIWZ

Umowa nr ...../D/DCZP/2018
na remont pomieszczen Oddziat | Catodobowy

zwana w dalszej czesci ,,Umowg”, zawarta we Wroctawiu, w dniu .............. 2018r. pomiedzy:

»Dolnoslgskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibg przy ul. Wybrzeze J. C-
Korzeniowskiego 18, 50-226 Wroctaw, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego w
Sadzie Rejonowym dla Wroctawia — Fabryczna we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS
000034848, NIP: 8951965126,

zwang dalej w tresci Umowy ,, Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

zwanym dalej w tre$ci Umowy ,, Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.
U.z 2017 poz. 1579), strony zawierajg umowe tresci nastepujace;j:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego remont
pomieszczenn Oddziatu | Catodobowego ,, Dolnoslgskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z
0.0. zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,,Pracami remontowymi” albo ,,pracami budowlanymi”.
2. Szczegdtowy zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia okreslony zostat w dokumentacji
technicznej tj.:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowigcej integralng czes¢ umowy.

§2

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw witasnych o odpowiednich parametrach
jakosciowych, posiadajgcych aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci
z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodnosci z aktualnymi badaniami wymagane
odrebnymi przepisami, w tym prawa budowlanego i ppoz.

2. Wykonawca zabezpieczy teren remontu przed dostepem osdb nieupowaznionych.

3. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty remontowe w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia ani
uciazliwosci dla uzytkownikéw nieruchomosci przy zachowaniu dostatecznej uwagi podczas
prowadzonych prac.

4. Prace remontowe bedg przeprowadzone na czynnym budynku, tj. w trakcie pracy oddziatu z
uwzglednieniem wszystkich mozliwych zabezpieczen za ktére odpowiada Wykonawca.

5. Przed przystgpieniem do Prac remontowych Zamawiajgcy przeszkoli pracownikéw Wykonawcy z
zakresu zagrozen wystepujacych na terenie Zamawiajgcego oraz w zakresie BHP.

6. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wykonawca



zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robédt
budowlanych.

7. lezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetni je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. lJezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastgpi
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

9. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

10. Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§3
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do gruntu, na ktérym zlokalizowany jest budynek
,G”, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy.

&84
Kierownikiem  Prac  remontowych, dziatajgcym w  imieniu  Wykonawcy  jest
.......................................................................................... tel. ...ccoceeveeeeeenenne.., poOsiadajgcy uprawnienia
budowlane nr.......cceeevveereenee oraz bedacy cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ........ccceeveeenenn.
Zamawiajacy dla nadzoru nad realizacja Umowy, wskazuje Inspektora nadzoru budowlanego w
osobie Marek Banasiewicz tel. 692832114 posiadajacy uprawnienia budowlane nr 201/D0S/10
oraz bedacy cztonkiem Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
DOS/B0O/0134/11.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac tynkarskich i
malarskich (zgodnie z pkt 25.4 SIWZ)
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
e osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu



sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
postanowieniach umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania Robdét Budowlanych, jednakze nie pdziniej
niz w terminie 7 dni roboczych od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu rozpoczecia prac, jest
zobowigzany do przedstawienia Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy okreslajacego
kolejnos¢ wykonywania prac.
Niniejszy Harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego staje sie zatgcznikiem do
Umowy i jej integralng czescig z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w
terminie do 7 dni od otrzymania harmonogramu jest zobowigzany przyja¢ go do stosowania lub
odmoéwié akceptacji. W razie braku akceptacji Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek
w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji o uwagach. Niniejszy Harmonogram
winien zawiera¢ podziat prac (wraz z kosztami) na 3 etapy z zachowaniem proporcji pierwszy
etap 40% zaawansowania, drugi etap kolejnych 40% (po zakonczeniu drugiego etapu
zaawansowanie 80% catosci), trzeci etap 20%, po jego zakonczeniu catos¢ prac ma byc
zakonczona, zgodnie z SIWZ i umowag oraz ich zatgcznikami).
Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezgco jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany Zamawiajgcemu. Poprawiony harmonogram podlega akceptacji zgodnie z zapisami
ust. 1 niniejszego paragrafu.
Terminy posrednie zawarte w harmonogramie sg wigzgcymi dla Wykonawcy. Przesuniecie
terminéw posrednich z harmonogramu, moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku wystgpienia



okolicznosci z powodu ktérych dotrzymanie termindw posrednich nie byto mozliwe, po
uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Zmiany nie
mogg zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy i jego
personelu lub Podwykonawcéw. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma postanowie harmonogramu,
koszty wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem zostang
poniesione przez Wykonawce niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych zgodnych z § 10
niniejszej umowy.
Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Przedmiotu Umowy:
1) faktyczny postep prac jest w ocenie Zamawiajgcego zbyt wolny, aby ukonczenie
Przedmiotu Umowy nastgpito w terminie ustalonym w Umowie,
2) postep prac pozostaje lub Zamawiajacy przewiduje, ze pozostanie, opdZniony w
stosunku do przyjetego Harmonogramu,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie uaktualnionego Harmonogramu Wykonania
Przedmiotu Umowy wraz z opisem dziatann i metod, ktére Wykonawca proponuje przyjaé, w
celu przyspieszenia postepu prac i ukoiczenia Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w
Umowie. Zamawiajacy jest uprawniony do zaproponowania innych rozwigzan, ktére daja
wiekszg gwarancje dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W opisanych wyzej
sytuacjach Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci wskaza¢ konieczno$é zatrudnienia nowego
personelu, zastosowania nowych rozwigzan organizacyjnych zwigzanych z zarzgdzaniem
wykonaniem Umowy, konieczno$¢ zmiany Kierownika Robdt. O ile Strony nie postanowig
inaczej, jezeli Zamawiajacy po otrzymaniu uaktualnionego Harmonogramu Wykonania
Przedmiotu Umowy wraz z opisem dziatan i metod, zaakceptuje proponowane zmiany, w
postaci przedstawionej przez Wykonawce, to stajg sie one dla Wykonawcy wigzace.
Jezeli Zamawiajacy po otrzymaniu od Wykonawcy uaktualnionego Harmonogramu Wykonania
Przedmiotu Umowy nie zaakceptuje proponowanych przez Wykonawce zmian, a opdznienie w
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do ustalen Harmonogramu Wykonania Przedmiotu
Umowy wynosi nie mniej niz 10 (dziesie¢) dni, Zamawiajagcy moze zleci¢ cze$¢ Robodt
Budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innemu wybranemu przez siebie podmiotowi, w
tym takze Podwykonawcom, o ile dysponujg niezbednymi do tego mozliwosciami, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ze wskazanym przez
Zamawiajgcego podmiotem nie pdzniej niz w terminie 7 (siedem) dni od dnia jego wskazania.
W wypadku gdy opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa wyzej nastgpito
na skutek Sity Wyzszej lub innych czynnikdéw niezaleznych od Wykonawcy, uprawnienie do
zlecenia robdét innym podmiotom nie przystuguje Zamawiajgcemu, jednak pod warunkiem, ze
w sytuacji, gdy skierowanie wiekszej ilosci Srodkéw dla zmniejszenia opdZnienia jest mozliwe,
a Wykonawca dysponuje takimi srodkami (w tym réwniez srodkami innych podmiotow
pozostajgcymi w jego dyspozycji na podstawie zawartych uméw) i deklaruje stanowczo na
pismie, ze je w tym celu wykorzysta.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za przedmioty majatkowe Wykonawcy,
ktdre znajduja sie na terenie ,DCZP” sp. z 0.0. w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu, na ktéorym prowadzone sg Roboty
budowlane przed wejsciem osdb nie zwigzanych z prowadzonymi Robotami budowlanymi.
Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robét
przewidzianych niniejszg Umowg, w tym zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujgcych wykonywanie oktadzin Scian i posadzek z ptytek ceramicznych,
montaz instalacji i armatury sanitarnej, montaz suchej zabudowy oraz Kierownika robot
(kierownika robdt w petnym wymiarze czasu pracy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za techniczne zabezpieczenie remontowanego obiektu oraz
za ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim zaréwno w trakcie prowadzenia robét, jak i
w okresie gwarancji w stopniu catkowicie zwalniajgcym z odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.
Kierownik budowy przed wejsciem na plac budowy powinien opracowac plan bezpieczeistwa i
Ochrony zdrowia zgodnie z art. 18 ust.lpkt 3 ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajac
specyfike obiektu oraz warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan powinien by¢
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przekazany Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego nie pdzniej niz 3 dni od przekazania placu
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego usuwania szkdd przez niego wyrzadzonych, w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem wstrzymania prac przez inspektora nadzoru
budowy dziatajgcego z ramienia Zamawiajgcego do czasu ich usuniecia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu
budowy do czasu podpisania protokotu odbioru.

Wykonawca zleci stosownej firmie ustawienie kontenera na odpady, w miejscu uzgodnionym z
administratorem rejonu. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do nie wykorzystywania
pojemnikdw na nieczystosci, zlokalizowanych na terenie Zamawiajgcego, na gruz i odpady
powstate podczas prowadzenia robét remontowych.

Wykonawca winien umie$ci¢c w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i Ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z udzielonym zamdwieniem.
Zamawiajgcy jest upowazniony do zadania okazania przez Wykonawce wymaganych
dokumentdw, atestdw na materiaty uzyte przez Wykonawce do realizacji Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z nieruchomoscig i otrzymat
od Zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng zawartg w SIWZ dotyczaca
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wykonanie i odbiér prac bedzie odbywad sie w oparciu o zapisy umowne oraz SIWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie — w wypadku stwierdzenia zastrzezen co do jakosci przekazanych
przez Zamawiajgcego lub osoby wystepujgce w imieniu Zamawiajgcego, informacji, materiatéw,
wskazanej przez Zamawiajgcego technologii, czy sposobu wykonywania robét lub zagrozenia
bezpieczenstwa ich wykonywania, czy stwierdzenia jakiejkolwiek przeszkody w nalezytym
wykonywaniu robét budowlanych — do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie pieciu dni
roboczych, pisemnego zawiadomienia o tej okolicznosci Zamawiajgcego, pod rygorem utraty
powotywania sie na te okolicznosci w terminie pdzniejszym. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzuje sie do jednoczesnego wskazania propozycji wykonania robdt przy uzyciu
materiatdw, technologii, sposobu wykonania wykluczajacych powyisze zastrzezenia. W razie
zaniechania powyzszego zawiadomienia przyjmuje sie, iz Wykonawca zaakceptowat wskazane
przez Zamawiajgcego, osoby wystepujace w imieniu Zamawiajgcego, informacje, materiaty,
technologie, czy sposéb wykonywania robdt w catosci i bez zadnych zastrzezen i w konsekwencji
przyjmuje petng odpowiedzialnos$é za wykonanie na jej podstawie prac, zgodnie z Umowa.

Od chwili przekazania Terenu Prac budowlanych protokotem przekazania, przekazanie
nastaapi w terminie do dwéch dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za Teren Prac budowlanych na zasadach okreslonych w art. 652 k.c. i
ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca wykona Prace z profesjonalng starannoscig, z zachowaniem aktualnych
standardéw okreslonych dla danej kategorii Prac, tak by Prace ujete Umowie byty wykonane
zgodnie z Umowag, sztukg budowlang, najlepszg wiedzg techniczng, normami i obowigzujgcymi
przepisami, z zachowaniem aktualnych standardéw jakosci. Podstawg do wykonania i odbioru
Prac jest niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami oraz pdzniejsze ustalenia Stron.

Do szczegdlnych obowigzkéw Wykonawcy naleza:

1) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego aktualnych zaswiadczen lub swiadectw
potwierdzajgcych kwalifikacje osdéb, ktérymi Wykonawca sie postuguje wykonujgc Prace
oraz zobowigzanie pracownikdw do przestrzegania przepisow i wymogdéw BHP oraz
instrukcji przedstawiciela Zamawiajgcego przez caty czas przebywania na Terenie
Budowy, oraz zaswiadczen potwierdzajacych dopuszczenie do wykonywania Prac oséb



posiadajgcych stosowne zaswiadczenia o braku przeciwwskazan do wykonywania Prac,
uprzednio przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i dla ktdérych zostaty
przeprowadzone instruktazowe szkolenia stanowiskowe;

2) dostarczanie na biezgco w trakcie wykonywania Prac dokumentéw zgodnosci
dopuszczajgcych, w mysl prawa budowlanego, uzyte materiaty do stosowania w Polsce,
jednakze nie pdziniej niz 7 dni przed wbudowaniem materiatu oraz stosowanie
materiatdw uzgodnionych w formie pisemnej z Zamawiajagcym i sprawdzenie czy
odpowiadajg one wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 5 i
nast. ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

3) uzgodnienie sposobu realizacji Prac z Zamawiajgcym i zastosowanie sie do jego zalecen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Prac wedtug zalecen
Zamawiajgcego, chyba ze zakwestionowat zalecenia i uprzedzit Zamawiajgcego na pismie
pod rygorem niewaznosci o skutkach zastosowania sie do tych zalecen;

4) zorganizowanie na potrzeby witasne zaplecza socjalno-sanitarnego na Terenie budowy,
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonanie biezacych i koncowych prac
porzadkowych i przekazanie Terenu prac protokotem zdawczo-odbiorczym
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego Prac.

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i wypetnianie zobowigzan i zalecen
zawartych w protokotach z tych narad.

6) Narady robocze odbywajg sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego- Godzina i
dzien tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Narady
prowadzi Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze przed
kazdg naradg Kierownik Budowy przekaze Inspektorowi Nadzoru liste tematéw
przewidzianych do omdwienia i przesle drogg elektroniczng lub w inny umdwiony
sposéb, do osdb uprawnionych. Inspektor Nadzoru ma prawo, do czasu rozpoczecia
narady, do wnoszenia dodatkowych tematéw i punktéw niezbednych do oméwienia na
naradzie roboczej. Inspektor Nadzoru lub wskazana przez niego osoba, sporzadza
protokdt z narady roboczej, uzgadniajac jego tresc z uczestnikami narady. Kazdy protokét
z narady roboczej podpisujg z chwilg zakorczenia narady roboczej Kierownik Budowy i
Inspektor Nadzoru, lub wytypowani przez nich przedstawiciele, co powinno znalez¢
odzwierciedlenie w tresci protokotu.

7) wydanie na kazde zadanie Zamawiajacego, w ciggu 3 dni liczonych od otrzymania
wezwania, oswiadczenia o niezaleganiu lub o zaleganiu przez Wykonawce z
wymagalnymi naleznosciami z tytutu wykonania Prac w stosunku do oséb trzecich;

8) nie eksponowanie swojej firmy i znakdw towarowych bez uprzedniej pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, Wykonawca poniesie koszty usuniecia
ekspozycji i ewentualne sankcje z tytutu jej umieszczenia,

9) w sytuacji zwtoki w realizacji Prac - poniesienie petnych kosztéw lub pokrycie petnej
szkody Zamawiajgcego zaistniatej w zwigzku z nieudostepnieniem frontu robdt
kolejnemu wykonawcy; pod warunkiem, ze Wykonawca ponosi wine za zwtoke w
realizacji Prac,

10) wspotpraca z:

a) Zamawiajacym, inspektorem nadzoru inwestorskiego, koordynatorem robodt
budowlanych, Projektantem oraz innymi osobami wystepujgcymi w imieniu
Zamawiajgcego, w tym stosowanie sie do ich zalecen,

b) innymi wykonawcami, jezeli wykonujg oni czynnosci na Terenie Budowy lub
uczestniczg w budowie Obiektu, w tym ustalenie z nimi technicznych i czasowych
zasad realizacji Prac w sposéb eliminujgcy zagrozenia dla ludzi i mienia.

11) powotanie kierownika robdét oraz dokonanie wszelkich wymaganych przez prawo i
zwigzanych z tym faktem czynnosci. Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik Robét posiada
wszelkie wymagane uprawnienia, doswiadczenie i kompetencje, a Zamawiajgcy ma
prawo kontroli dziatan kierownika. W razie zasadnego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, iz kierownik budowy lub kierownicy robdét wykonujg swe zadania
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nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie - na zgdanie Zamawiajgcego - zmieni wskazane
osoby. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powotania swojego kierownika budowy,

12) Scistego przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych, sanitarnych, BHP oraz przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W przypadku braku mozliwosci realizacji przez Wykonawce prac objetych przedmiotem Umowy,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania zamdwienia u innego podmiotu po

wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania prac objetych niniejszg umowa,

w zakreslonym terminie. Wykonawca pokryje koszty prac wykonanych przez inny podmiot.

Ryzyko nienalezytego wykonania umowy przez inny podmiot spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca dokona ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej co

najmniej na kwote wartosci umowy brutto oraz ubezpieczenia roboét budowlanych ,,all risk" - na

okres realizacji umowy - od daty przekazania placu budowy do terminu odbioru koncowego, z

tytutu:

a) zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia losowego przedmiotu prac,

b) zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sktadowanych materiatéw,

c) zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyn i urzadzen,

d) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie placu budowy,

e) pozaru, wytadowan atmosferycznych, wybuchu, powodzi, zalania, opadéw atmosferycznych,
wiatru, kradziezy i kradziezy z wtamaniem, wadliwego i btednego wykonawstwa, braku
umiejetnosci, aktéw wandalizmu, dziatan rabunkowych.

Polisa ubezpieczeniowa dot. robét budowlanych, na kwote co najmniej réwng wysokosci kwoty

brutto wynikajgcej z umowy, obejmowac bedzie wytgcznie obiekt bedacy przedmiotem robdt

budowlanych objetych niniejszym zamoéwieniem. Obydwie polisy przedstawione bedg

Zamawiajgcemu w dniu podpisania niniejszej umowy.

§6

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy,
jednak rozpoczecie prac nie wczesniej niz 01.10.2018r. oraz nie pdzniej niz 31.12.2018r.

Z uwagi na fakt, iz przedmiot umowy — prace/roboty wykonywane beda na czynnym oddziale
Zamawiajacego (rozpoczecie i wykonanie prac wymaga przeorganizowania oddziatu), termin
rozpoczecia prac, uzgodniony zostanie z Zamawiajgcym nie pozniej niz na 14 dni roboczych
od rozpoczecia prac. W terminie 7 dni roboczych od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu
rozpoczecia prac Wykonawca przedstawi harmonogram okreslajacy kolejnos¢ wykonywania
prac. Harmonogram staje sie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego integralna czescia
umowy.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie

z przedstawiong oferty, wynagrodzenie ryczattowe, w kwocie:
.............. zt ( stownie: ...........cceuneenll) netto.
Podatek VAT wynosi ......... zt

Powyzsza kwota obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego wykonania

Powyzsza kwota obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy, bez wzgledu na faktyczny zakres prac i robot, niezbedny do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega
waloryzacji. Ponadto Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia w przypadku
koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia
umowy, na bazie dostarczonych materiatéw wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.
Wynagrodzenie nie podlega podwyzszeniu w szczegélnosci w przypadku wystgpienia w trakcie
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robot remontowych prac zwigzanych np. z instalacjami nieujawnionymi na dzie rozpoczecia
prac, co z uwagi na wiek budynku, w ktédrym prowadzone sg prace remontowe nie jest
wykluczone. Wykonawca i Zamawiajacy zgodnie postanawiajg iz w przypadku wystgpienia w
ramach obiektu instalacji, innych urzagdzen, rzeczy etc, ktére dla nalezytego wykonania niniejszej
umowy muszg by¢ objete pracami remontowymi, Wykonawca winien o tym fakcie powiadomic
Zamawiajgcego celem aktualizacji harmonogramu prac, nie pézniej niz w terminie 3 dni
roboczych — tj. Wykonawca w terminie trzech dni roboczych powiadamia Zamawiajgcego celem
uzyskania zgody na aktualizacje harmonogramu. Wystgpienie tych okolicznosci moze stanowic
odstawe przedtuzenia terminu prac remontowych, przy czym przedtuzenie czasu wykonania
przedmiotu umowy z tego tytutu nie moze by¢ dtuisze niz 21 dni, w trakcie trwania umowy.

Okolicznosci powyisze, okreslone w tym ustepie, nie skutkuja podwyzszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy. Skalkulowana cena ryczattowa obejmuje petny zakres robdét niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy roboty zostaty

uwzglednione w przekazanej dokumentacji technicznej czy tez zostaty w nich pominiete.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 ptatne bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na

konto Wykonawcy wskazane na fakturze, wystawionych odpowiednio po osiggnieciu

zaawansowania prac na poziomie 40% , 80% oraz 100 %, na podstawie protokotu
zaawansowania prac, protokotu odbioru koricowego (protokoty podpisane przez strony umowy

— Zamawiajgcego i Wykonawce) oraz po rozliczeniu wszystkich naleznosci wobec

podwykonawcdw, potwierdzonych oswiadczeniami, o ktérych mowa w paragrafie 12.

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe w postaci faktur czesciowych, wystawionych po

osiggnieciu zaawansowania prac na poziomie 40% i 80%, potwierdzonej protokotem z

zaawansowania prac (ptatnos¢ za fakture czesciowg nie moze przekroczyé 40% wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz faktury koficowej, wystawionej po

wykonaniu wszystkich prac objetych umowg oraz podpisaniu bezusterkowego koncowego

protokotu odbioru robdt, w wysokosci 20 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu albo wiecej w zaleznosci od procentowego udziatu faktur czesciowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczek.

Wykonawca wystawi:

1) fakture czeSciowg po osiggnieciu pierwszego etapu zaawansowania prac na poziomie 40% na
koniec miesigca kalendarzowego w ktérym to niniejszy poziom zostat osiggniety;

2) fakture czesciowa po osiggnieciu drugiego etapu zaawansowania prac na poziomie 80% na
koniec miesigca kalendarzowego w ktérym to niniejszy poziom zostat osiggniety;

3) fakture koricowg w terminie 7 dni od podpisania przez Strony kornicowego bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zaptata naleznosci za fakture bedzie ptatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Dniem zaptaty wynagrodzenia bedzie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktury VAT.

Przed wystawieniem faktury koricowej Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujgce

dokumenty:

1) koncowy protokdét odbioru bez uwag,

2) dokumenty stwierdzajgce zastosowanie wyrobow budowlanych i urzadzen zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, badaniami, opiniami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci,

3) projekt powykonawczy w 3 egz. oraz wersji elektronicznej, do ktérego Wykonawca przenosi
majatkowe prawa autorskie na rzecz Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego
wust. 1

4) potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z ust. 13.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy kwote wniesiong na zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, zgodnie z postanowienia mi SIWZ. po podpisaniu przez Strony Umowy bezusterkowego

protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy.
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Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku
nie przedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajacy wstrzymuje wyptate
wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.

W przypadku wykonywania robdt przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci,
co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

a) kserokopie faktury Podwykonawecy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez

Wykonawce,

b) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

c) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za

zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

d) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci: ,Wszelkie  roszczenia Podwykonawcy
.............. 0 wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr z dnia realizowane
W ramach zadaniQ ..........c.ceeeeveeeeeeciueeeesiiiesesiieesessienenns , Zostaty zaspokojone w cafosci przez
Wykonawce tj. firme: ..........cceeeeecveeeeeiiiieesiiireesiieeeeennns w petnej wysokosci. Miedzy

Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszq niz data wystawienia
faktury przez Wykonawce. Wymagalne roszczenia Podwykonawcy obejmujg cafos¢ roszczen
naleznych Podwykonawcy z tytutu robot podzleconych w zakresie objetym biezgcym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym. "

W przypadku nieztozenia dokumentdéw, o ktdrych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku

zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo.

Umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego (ktérego koszty obcigza¢ bedg Wykonawce) kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



18. W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca -
na zadanie Zamawiajgcego - zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swdj koszt w postepowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
Podwykonawcy.

19. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie
art. 647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow sadowych.

§8

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1) Wykonawca pisemnie zgtosi Inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy;

2) przez gotowos$¢ do odbioru Strony uznajg zakonczenie prac objetych przedmiotem Umowy i
przygotowanie kompletu dokumentéw - atesty, certyfikaty, oswiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania Prac remontowych z zamdwieniem;

3) koncowy odbidr robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru;

4) w przypadku ujawnienia wad w wykonanych Pracach remontowych, Zamawiajagcy ma prawo
zadania ich usuniecia przez Wykonawce w okreslonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

5) jezeli dla ustalenia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy;

6) jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy;

7) wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru przedmiotu Umowy jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez Strony;

8) o fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie;

9) w czynnosciach odbioru mogg brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony Umowy.

§9
1. Wykonawca na wykonany przedmiot Umowy udziela gwarancji i rekojmi
na okres ........ccueue... miesiecy;
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu
umowy. Wykonawca przedtuzy okres gwarancji o czas naprawy.

2. Czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji od momentu zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego
do momentu przybycia Wykonawcy nie moze by¢ dtuzy niz 48 godzin od chwili zgtoszenia.

3. Termin usuniecia wad zostanie uzgodniony pisemnie przez Strony po przeprowadzeniu wizji
lokalnej.

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swdj koszt.

5. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy termin na dokonanie przegladu robét
wykonanych w ramach niniejszej umowy.

6. W przypadku gdyby podwykonawcy lub dostawcy Wykonawcy zapewniali co do swoich ustug lub
materiatow i urzadzen dtuzsze okresy rekojmi lub gwarancji (lub inne korzysci) niz przewidziane w
niniejszym paragrafie w stosunkach pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, to bez odrebnych
oswiadczen takie korzystniejsze warunki obowigzywa¢ bedy Wykonawce w stosunku do
Zamawiajgcego do tych ustug, materiatéw i urzadzen.

7. Bieg gwarancji i rekojmi liczy sie od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy
potwierdzonego protokotem bez uwag. Jezeli gwarancja na zamontowane urzadzenia
wystawiona przez ich producenta jest krotsza od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce dla
catego zamowienia, koszty ewentualnych napraw Wykonawca wkalkuluje w catkowity, koszt
obiektu podany w ofercie.

8. Woykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt wady wykonanych robét ujawnione w
okresie gwarancji.

9. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie je usungc
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich stwierdzenia protokolarnie
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajgcego. Czas reakcji, rozumiany
jako czas jaki uptynie od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o wystgpieniu wady
do stawienia sie kompetentnych pracownikéw Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego, nie moze
przekroczy¢ 48 godzin.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta jednak
nie pézniej niz po uptywie pierwszego roku od odbioru koricowego, a nastepnie po uptywie
kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonywanych robdt strony sporzadzajg protokét,
w ktorym wyszczegblnia ewentualne wady i usterki okreslajgc jednoczesnie termin na ich
usuniecie.

Zamawiajgcy wyznaczy pogwarancyjny odbidr robét przed uptywem terminu gwarancji.

Jezeli wady nie zostang usuniete w ustalonym terminie Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu
Wykonawcy, a koszt usuniecia wad poniesie Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci
Zmawiajagcemu w terminie 14 dni poniesionych kosztéw zwigzanych z zastepczym usunieciem
wad, Zamawiajacy potraci rownowartosc tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku konieczno$ci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajgcych eksploatacje
obiektu lub urzadzen Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu straty po ich
udokumentowaniu przez Zmawiajacego.

Jezeli ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg umozliwiaty eksploatacje lecz nie bedg
nadawaty sie do usuniecia, strony ustalajg mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
Zamawiajgcy potragci odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powotujg rzeczoznawce, ktdrego koszty pokryje ta strona, dla
ktorej wynik ekspertyzy bedzie negatywny.

Zarzuty z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ przez Zamawiajgcego podniesione po uptywie
termindw wyzej okreslonych jezeli przed ich uptywem Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce.
Termin rekojmi i gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktdorego wskutek wady urzadzenia
objetego gwarancjg i rekojmig uprawniony z ww. tytutéw nie mégt z niego korzystad.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z
tytutu rekojmi.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za opdinienie w terminowym wykonaniu Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
umownego wynikajacego z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdinienia w terminowym
zakonczeniu umowy,

2) za niedotrzymanie terminéw posrednich okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie —
0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzien
op6znienia,

3) za nieusuniecie wad stwierdzonych przy odbiorach w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z § 7 ust.1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia po uptywie tego terminu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi i obcigzenia kosztami robdot w catosci
Wykonawce,

4) za kazdy dzied opdinienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzier opdznienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia wykonania naprawy
przez Wykonawce lub osobe trzecig,

5) za nie dostarczenie przez Wykonawce harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w § 5,
0,1% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opb6znienia przez pierwszych 7 dni oraz 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego
z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia poczawszy od 8- go dnia,
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6) za nie poprawienie przez Wykonawce harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w § 5,
0,1% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzien
op6znienia przez pierwszych 7 dni oraz 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego
z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia poczawszy od 8- go dnia,

7) za nie dostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w § 5 ust. 10,
0,1% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opb6znienia,

8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z § 7 ust.1 Umowy,

9) za dopuszczenie do realizacji innych podwykonawcow wbrew postanowieniom paragrafu 12
tj. bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy za kazdy taki przypadek,

10) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z § 7 ust.1 Umowy,

11) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego
2§ 7 ust.1 Umowy

12) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z § 7 ust.1
Umowy

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z § 7 ust.1 Umowy

14) za nie wykonanie polecern Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z § 7 ust.1 Umowy za kazdy dzier opdznienia w wykonaniu
polecenia,

15) za prowadzenie robdét lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie

zapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowigzkéw przez

Kierownika Budowy 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z § 7 ust.1 Umowy

za kazdy dzien prowadzenia robdt bez Kierownika Budowy lub wstrzymania robét z powodu

braku osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy oraz kazdy przypadek stwierdzenia
niewykonania obowigzkéw przez kierownika budowy

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczacych przedmiot umowy na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za

prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez

Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w

okresie realizacji Umowy, w ktdérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda

osobe (wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zgodnie z SIWZ, oraz pracownikow
wykonujgcych czynnosci ujete w § 4 ust. 3 umowy).

17) za odstgpienie od umowy 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1
Umowy

W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeione na te okolicznos$¢ kary

umowne Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty wniesionej na zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych przewidzianych

w kodeksie cywilnym.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

16

~

12



okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Kara umowna zostanie zapfacona przez Strone, ktdra narusza postanowienia umowne, w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez druga Strone z zgdaniem zaptaty. Wykonawca wyraza
zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§11
1. Wykonawca wnosi najpézniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tagcznie z wartoscig podatku VAT, w
fOrmie oo
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia za zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

§12

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowa w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$é
zamodwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawca a
innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwienn publicznych na roboty
budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii zawieranych umoéw o podwykonawstwo.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku.

5. Kazdorazowe zawarcie Wykonawcy z Podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych
objetych udzielonym zamdwieniem publicznym realizowanym w ramach umowy wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane do
akceptacji Podwykonawcy, tj. projekt umowy z Podwykonawcy spetniajagcy wymagania
okreslone w § 12 ust. 6 wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
budowlanych okreslonych w projekcie umowy

b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli umowa:

- nie spetnia wymagan okreslonych w niniejszej umowie
- przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zawierata w szczegdlnosci:

a) planowang date zawarcia umowy,

b) doktadny i szczegétowy zakres robdt budowlanych objetych umowa,

c) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia wykonawcy.

d) sposdb odbiordw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez Podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawce, przy
czym termin wykonania robdt nie moze by¢ diuzszy od termindéw okreslonych w umowie
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawca.

f)  termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej roboty budowlanej.
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W przypadku gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej w wysokosci do 5% wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy.

7.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku postanowien przedstawionych projektow uméw o
podwykonawstwo niezgodnych z postanowieniami § 12 ust. 5 zostang zgtoszone pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie 14 dni do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy zgtasza pisemny sprzeciw w terminie 14 dni w przypadku wystgpienia
okolicznosci opisanych w punkcie 6. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych uwaza sie za jej akceptacje.
Zamawiajacy informuje, ze obowigzek, przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w art. 143 b ust. 8 PZP, nie dotyczy umoéw, ktérych przedmiotem sa:
a) umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego
b) ustugi: sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na
rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na
podstawie umow cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych budowy, a ktérych wartosc
kazdej z osobna nie przekracza 20.000,00 zt brutto
c) dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczgce personelu Wykonawcy lub
personelu podwykonawcéw, a ktérych wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 20.000,00 zt
brutto. Brak obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o wartosci nie
przekraczajacej 20 000,00 zt, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uregulowania ptatnosci
wzgledem Podwykonawcy, jako warunku niezbednego do wymagalnosci odnosne] ptatnosci
od Zamawiajacego.
Brak obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o wartosci nie przekraczajgcej 20 000
zt, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uregulowania ptatnosci wzgledem Podwykonawcy, jako
warunku niezbednego do wymagalnosci odnos$nej ptatnosci od Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji umowy, o ktérych mowa w art. 36b ust. 2 za pomoca ktérych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o
ktérych mowa w art. 22a ust. 1 Prawa zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy oraz w
SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia
oraz przedtozy¢ oswiadczenie zmienianego podwykonawcy o zaptacie przez Wykonawce za
roboty juz wykonanie (rozliczenia sie z dotychczasowym podwykonawcg).
Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ jak za dziatania wtasne.
Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadad, co najmniej okresowi
gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci
zamowienia.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 12 ust. 5 i 6 stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg
umowna.
Do wszelkich zmian do umoéw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie.
Do wszelkich umoéw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane a
dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
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postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy lub
Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na zasadach i
warunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw o podwykonawstwo.

§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1)

2)
3)
4)

5)

gdy wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie zmierzajgce do ogloszenia
upadtosci, likwidacji, rozwigzania Wykonawcy lub wszczete zostanie postepowanie
uktadowe z wniosku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat Prac remontowych w ustalonym Umowa terminie, lub bez
uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajacego,
Wykonawca przerwat Prace remontowe bez zgody Zamawiajgcego na okres co najmniej 3
dni,

Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i jest w
opdznieniu o ........ dni od przyjetego harmonogramu;

Wykonawca wykonuje Prace remontowe wadliwie, niezgodnie z Umowg i mimo Zadania,
przez Zamawiajgcego ich poprawienia, nie poprawit ich w okreslonym terminie;

Zamawiajgcy bedzie moégt odstgpi¢ od umowy z przyczyn o ktérych mowa w pkt 1-5 w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy:

1) Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamodwione lub zakupione przez
Wykonawce materiaty, urzadzenia lub wyposazenie chocby zostaly one
przywiezione na plac budowy,

2) Zamawiajagcy bedzie miat prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia dotychczas

wykonanej czesci prac w zakresie nieodebranym i zgdania doprowadzenia terenu, na

ktérym byty one prowadzone, do stany sprzed zawarcia umowy.
W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy bedzie miat prawo
oceny, ktére z prac wykonanych do chwili odstgpienia nadajg sie do odbioru i w tym
zakresie prace te odebra¢ Wykonawcy, odpowiednie rozliczajagc wynagrodzenie za
odebrane prace i ograniczajac skutki odstgpienia od umowy do pozostatej czesci
umowy.

3. Na wypadek odstgpienia od umowy lub odpowiednio innego jej wczesniejszego zakoriczenia:

a) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ prace zgodnie
ze sztukg budowlang, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu | ub dnia innego wczesniejszego zakonczenia umowy

b) Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzacji prac wstrzymanych lub wykonanych, po
czym Wykonawca zabezpieczy teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

c) W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn przedstawiciel Wykonawcy nie
przystgpit do inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana wytacznie
przez Zamawiajacego,

d) Koszt zabezpieczenia prac oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza strone, z
ktdrej przyczyn odstgpiono od umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszg lub
zawieszenie realizacji inwestycji, koszty poniesie strona odstepujgca od umowy.

4. W stosunku do prac odebranych zgodnie z umowag przez Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcemu bedg przystugiwac¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi za
wady w zwigzku z wskazanym do czasu odstgpienia przez Wykonawce zakresem prac,
w zakresie w jakim zgodnie z umowa zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego, na
zasadach opisanych w postanowieniach umowy, przy czym przewidziane umowa

15



okresy rekojmi rozpoczng swdj bieg od daty protokolarnego przekazania ich
przedmiotu Zamawiajgcemu,

b) Majg zastosowanie postanowienia dotyczgce przeniesienia autorskich praw
majatkowych i zaleznych oraz poufnosci na zasadach okreslonych umowsa.

§14
Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar
odstgpi¢ od Umowy powinna przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§15
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie
i w granicach art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy :

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci:

* wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

* wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych pkt. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w

umowie.

b) w razie koniecznosci wykonania zaméwienia, o ktérych mowa w art. 144 ust 1 pkt. 2
ustawy Pzp.

2) Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ,

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecia powstatej juz kolizji,

c) konieczno$é¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od stron, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt. 2, uwaga paragraf 7 ust. 1

d) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

-zmian przepiséw podatkowych, w tym stawki VAT,
- udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, to raczej nie

a) Zmiany personelu wykonawcy,

b) Zmiany podwykonawcy/ podwykonawcéw,

c¢) mozliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamdwienia,
o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,;

* powierzenie Podwykonawcom innego zakresu ustugi niz wskazany w ofercie Wykonawcy,

* zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia,

* wprowadzenie nowego Podwykonawcy, réwniez w przypadku gdy Wykonawca wskazat w
ofercie, ze ustuge wykona samodzielnie. W takim przypadku, na zgdanie Zamawiajgcego,
wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czes$ci zamowienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu sktada oswiadczenie lub dokumenty dotyczace kazdego z podwykonawcdw,
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oraz przekazuje zamawiajgcemu dane o podwykonawcach na zasadach okreslonych w §2
ust. 7-11.

2. Wszystkie postanowienia okreslone w niniejszym § mogg stanowié¢ katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i Wykonawce.

3. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w
szczegblnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do wykonywania zakresu

umowy lub kontaktéw miedzy Stronami;

5. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikdw cenotwdrczych
dla materiatéw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji umowy oraz zmiana stawek
ustawowych elementéw sktadowych wynagrodzenia pracownikow.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamdwienia nowy termin
zostanie wydtuzony o czas niezawinionego przez Wykonawce przestoju. Warunkiem wydtuzenia
terminu realizacji umowy bedzie wystgpienie przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych jego
przedtuzenie. W takim przypadku Zamawiajacy pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co
stanowi¢ bedzie podstawe do spisania stosownego aneksu przedtuzajgcego termin realizacji
umowy.

7. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowiern umowy:

a) Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania zmiany.

8. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszych zasad jest niewazna.

10. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszgcego lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci

11. Strony majg prawo do przedfuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

12. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§16
1. W przypadku sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, Strony postarajg sie rozstrzygnac go
polubownie.
2. lJezeli Strony nie osiggng porozumienia, spor zostanie ostatecznie rozstrzygniety przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. W sprawach nie uregulowanych Umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby trzecie
bez jego zgody, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Przez przeniesienie
wierzytelnosci Strony rozumiejg w szczegdlnosci cesje wierzytelnosci, poreczenie, factoring, jak
rowniez petnomocnictwa do wystepowania w imieniu wykonawcy i odbioru w jego imieniu
wynagrodzenia, a takze inne umowy, czynnosci ktérych skutkiem jest uprawnienie osoby trzeciej
do wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

6. Umowe sporzadza sie w 3 egzemplarzach, kazdy na prawie oryginatu, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do Umowy:

1. Formularz ofertowy
STWIOR

2

3. polisy
4. SIWZ
5

Podpis Stron

Zamawiajacy: Wykonawca:

18



