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Wyijasnienie nr 1 do SWZ

Do wszystkich Oferentéw postepowania nr 28/NBUD/DCZP/2026/P
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.
»,Modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych Dolnoslaskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
Sp. z 0.0. we Wroctawiu”
Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnie 2019r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U.z2026 ., poz. 793) Zamawiajgcy udziela wyjasnien na zapytania Oferentéw:

Pytanie nr1
Wnosimy o zmiane warunku udziatu w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci technicznej i zawodowej poprzez

nadanie mu nastepujacego brzmienia: ,Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej dwie ustugi polegajgce na sprawowaniu przez okres minimum 6
miesiecy nadzoru inwestorskiego wielobranzowego obejmujgcego co najmniej branze: konstrukcyjno-
budowlang, sanitarng i elektryczng nad inwestycjami polegajagcymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub
remoncie czynnego obiektu uzytecznosci publicznej wpisanego do rejestru zabytkdw lub ujetego w gminne;j
ewidencji zabytkéw, o wartosci robét budowlanych nie mniejszej niz 500.000,00 zt brutto dla kazdej
inwestycji.”

Uzasadnienie:

Przedmiot zamowienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi prowadzonymi w istniejgcym obiekcie zabytkowym. Kluczowe znaczenie dla nalezytego
wykonania zamdwienia ma doswiadczenie w prowadzeniu nadzoru nad robotami realizowanymi w czynnym
obiekcie zabytkowym oraz koordynacja robdt wielobranzowych. Natomiast ograniczenie doswiadczenia
wyltgcznie do obiektdw ochrony zdrowia nie znajduje uzasadnienia technicznego ani funkcjonalnego. Specyfika
pracy inspektora nadzoru przy przebudowie czynnego budynku uzytecznosci publicznej, takiego jak dworzec
kolejowy, budynek administracji, szkota, urzad czy obiekt kultury, jest poréwnywalna pod wzgledem
organizacji robodt, koniecznosci zapewnienia ciggtosci funkcjonowania obiektu, koordynacji branz oraz
wymagan wynikajgcych z ochrony konserwatorskiej. Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze roboty prowadzone w
obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw réwniez wymagajg uzgodnien z wiasciwym
konserwatorem zabytkéw oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony zabytkéw, a
zatem zapewniajg doswiadczenie odpowiadajgce przedmiotowi zamdwienia. W naszej ocenie obecny
warunek, wymagajacy jednoczesnie doswiadczenia w obiekcie ochrony zdrowia oraz indywidualnie wpisanym
do rejestru zabytkéw, jest nadmiernie restrykcyjny i prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji,
podczas gdy cel zamawiajgcego moze zostac osiggniety poprzez wymaganie doswiadczenia w nadzorze nad
czynnym obiektem uzytecznosci publicznej bedacym zabytkiem.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Uzasadnienie:

W ocenie Zamawiajgcego okreslony w SWZ warunek udziatu w postepowaniu pozostaje adekwatny,
proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia oraz nie narusza zasady uczciwej konkurencji.

Przedmiot zamodwienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi prowadzonymi w czynnym obiekcie ochrony zdrowia wpisanym indywidualnie do rejestru
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zabytkéw. Realizacja robot w tego rodzaju obiekcie wymaga doswiadczenia wykraczajgcego poza
standardowy nadzér nad robotami prowadzonymi w innych budynkach uzytecznosci publicznej.

Obiekty ochrony zdrowia, w szczegdlnosci placowki $wiadczgce catodobowe lub ambulatoryjne swiadczenia
zdrowotne, funkcjonujg w sposdb ciggly, a prowadzone roboty muszg by¢ organizowane z uwzglednieniem
koniecznosci zapewnienia bezpieczenistwa pacjentéw, personelu medycznego oraz ciggtosci udzielania
Swiadczen zdrowotnych. W przypadku placéwek psychiatrycznych dochodzg réwniez szczegélne wymagania
zwigzane z organizacjg pracy oddziatéw i poradni oraz zapewnieniem bezpieczenstwa oséb z zaburzeniami
psychicznymi, co w istotny sposdb wptywa na sposéb planowania i prowadzenia robét budowlanych oraz
sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy nie podziela stanowiska, ze doswiadczenie zdobyte przy realizacji robét w innych obiektach
uzytecznosci publicznej (takich jak szkoty, urzedy, dworce czy obiekty kultury) jest réwnowazne
doswiadczeniu zdobytemu przy prowadzeniu robdét w czynnym obiekcie ochrony zdrowia. Specyfika
funkcjonowania tych obiektéw, poziom ryzyka oraz wymagania organizacyjne s odmienne.

Ponadto Zamawiajacy podtrzymuje wymdg doswiadczenia dotyczgcego obiektéw indywidualnie wpisanych
do rejestru zabytkdw. Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw podlegajg najszerszej ochronie
konserwatorskiej, a realizacja robdt w takich obiektach wigze sie z bardziej rygorystycznymi obowigzkami
wynikajgcymi z przepisdéw ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, wiekszym zakresem
uzgodnien z whasciwym wojewddzkim konserwatorem zabytkéw oraz wyzszym stopniem skomplikowania
procesu inwestycyjnego niz w przypadku obiektéw ujetych wytgcznie w gminnej ewidencji zabytkow.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uznaje, ze okres$lony w SWZ warunek udziatu w postepowaniu jest
uzasadniony przedmiotem zamdéwienia, pozostaje proporcjonalny do jego zakresu i celu oraz jest niezbedny
do zapewnienia nalezyte] realizacji zamdwienia. W konsekwencji Zamawiajgcy pozostawia tres¢ warunku
udziatu w postepowaniu bez zmian.

Pytanie nr 2
W pkt 5 SWZ ,, Termin realizacji zamdwienia” Zamawiajgcy wskazat, ze ustuga bedzie swiadczona ,,0d dnia

podpisania umowy na czas realizacji postepowania i umowy o wykonanie inwestycji”, bez podania
konkretnego terminu (daty granicznej, liczby miesiecy lub odniesienia do harmonogramu robdt
budowlanych, ktérych jeszcze nie wytoniono). Czy Zamawiajagcy dysponuje szacowanym
terminem/harmonogramem realizacji robot budowlanych objetych przysztym nadzorem (np. planowany
termin ogtoszenia postepowania na wykonawce robdt oraz przewidywany czas trwania roboét), a jesli tak —
czy moze go podac, chocby orientacyjnie, w celu umozliwienia Wykonawcom prawidtowej kalkulacji oferty?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze na dzien udzielenia odpowiedzi przewiduje wszczecie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych niezwtocznie po zawarciu umowy z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Planowany termin realizacji robét budowlanych wynosi okoto 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy z
Wykonawca robét budowlanych. Termin ten ma charakter szacunkowy i moze ulec zmianie w zaleznosci od
przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okolicznosci towarzyszgcych realizacji
inwestycji.

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze zamowienie obejmuje réwniez udziat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty
budowlane, w szczegdlnosci w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji
technicznej oraz wsparcia Zamawiajgcego przy ocenie ofert. W zwigzku z tym termin realizacji zamdwienia
zostat okreslony jako okres od dnia zawarcia umowy do zakonczenia realizacji i odbioru robot
budowlanych, co wynika z charakteru swiadczonej ustugi i jest uzaleznione od przebiegu postepowania oraz
realizacji inwestycji.

Pytanie nr 3
Pytanie 2 W § 11 ust. 1 wzoru umowy (Zatgcznik nr 5 do SWZ) ,,Czas trwania umowy, zmiany w umowie i jej

rozwigzanie” zapisano, iz: ,Umowa zostaje zawarta na czas okreslony tj. od dnia podpisania umowy na czas
realizacji postepowania i umdéw na remonty oddziatdw stacjonarnych”. Przedmiotem niniejszego
zamoéwienia jest modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych, a nie remonty oddziatéw



stacjonarnych. Prosze o wyjasnienie, czy powyzszy zapis stanowi omytke pisarskg pozostatg po innym wzorze
umowy, i w zwigzku z tym o jego korekte oraz doprecyzowanie zgodnie z rzeczywistym przedmiotem
zamowienia.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze wskazany zapis stanowi omytke pisarska wynikajaca z wykorzystania wzoru
dokumentu.

Zamawiajgcy dokona stosownej zmiany tresci § 11 ust. 1 wzoru umowy. Prawidfowe brzmienie zapisu bedzie
nastepujace:

,Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, tj. od dnia jej podpisania do dnia zakoriczenia realizacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych oraz realizacji i odbioru
robot budowlanych objetych zadaniem pn. ,Modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych
Dolnoslaskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z 0.0.”, w tym wykonania wszystkich obowigzkéw
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikajgcych z umowy.”

Powyisze wyjasnienia wigzg Wykonawcow z chwilg ich zamieszczenia na stronie prowadzonego
postepowania i nalezy je uwzgledni¢ podczas sporzgdzania oferty.




