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Wyijasnienie nr 2 do SWZ

Do wszystkich Oferentéw postepowania nr 33/NBUD/DCZP/2026/P

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.
»,Modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych Dolnoslaskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
Sp. z 0.0. we Wroctawiu”

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnie 2019r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U.z2026 ., poz. 793) Zamawiajgcy udziela wyjasnien na zapytania Oferentéw:

Pytanie nr 5
Prosimy o podanie szacunkowej wartosci robét budowlanych objetych nadzorem oraz kwoty
przeznaczonej na realizacje inwestycji.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze wartos¢ robét budowlanych objetych nadzorem zostanie ostatecznie okreslona w
wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia na wykonanie robét budowlanych.

Pytanie nr 6
Jesliistnieje, prosimy o udostepnienie istniejagce dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja jest dostepna pod postepowaniem:

34/BUD N/2026/P ,Modernizacja bud. N ,Dolnoslgskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z 0.0
»Modernizacja bud. N ,Dolnoslaskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”

Pytanie nr 7
Prosimy o przedstawienie planowanego terminu wszczecia postepowania na roboty oraz przewidywanego
harmonogramu ich realizacji.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze postepowanie zostato wszczete 24.07.2026 pn. 34/BUD N/2026/P ,,Modernizacja
bud. N , Dolnoslgskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z 0.0 ,,Modernizacja bud. N , Dolnoslgskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego”

Pytanie nr 8
Czy przedmiotowa inwestycja jest tozsama z postepowaniem nr 22/BUD A/2026/P ,,Modernizacja bud.

A DCZP”? Jezeli nie — prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze jest to odrebne zadanie.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Nie. Przedmiotowa inwestycja nie jest tozsama z postepowaniem nr 22/BUD A/2026/P ,,Modernizacja bud. A
DCZP”. Jest to odrebne zadanie dotyczgce modernizacji Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych
Dolnoslgskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z 0.0. we Wroctawiu.
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Pytanie nr 9
Jak nalezy rozumieé wymog ,,statego nadzoru w godzinach wykonywania robé6t” w zestawieniu z zapisem

umowy o wizytach nie rzadziej niz raz w tygodniu?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Pytanie nr 10
Jak nalezy rozumie¢ wymog ,,statego nadzoru w godzinach wykonywania rob6t” w zestawieniu z zapisem

umowy o wizytach nie rzadziej niz raz w tygodniu?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Przez ,staty nadzér w godzinach wykonywania rob6t” Zamawiajacy rozumie zapewnienie nadzoru
inwestorskiego adekwatnego do rodzaju, zakresu i etapu prowadzonych robdt oraz obecnosé Inspektora
w sytuacjach wymagajacych jego udziatu, w szczegolnosci podczas wykonywania robot podlegajacych
zakryciu, odbiordw oraz w przypadku wystgpienia problemow technicznych wymagajacych niezwtocznej
decyzji. Zapis ten nie oznacza obowigzku codziennej, ciggtej obecnosci Inspektora na terenie inwestyciji
przez caty czas prowadzenia robét. Jednoczesnie wymagana jest obecnos¢ na budowie nie rzadziej niz
raz w tygodniu oraz kazdorazowo, gdy bedzie tego wymagat charakter wykonywanych robét.

Pytanie nr 11
Jak zostanag rozliczone czynnosci wykonywane przed rozpoczeciem robdt, w tym analiza dokumentaciji,

raport wstepny i udziat w postepowaniu na wykonawce?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Etapy realizacji robd6t zostang okreslone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wykonawcy
robot budowlanych ustalony z Wykonawca i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozliczenie
wynagrodzenia za petnienie nadzoru bedzie nastepowato proporcjonalnie do stopnia zaawansowania i
odbioru poszczegdlnych etapdw robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

Pytanie nr 12
Jak zostang rozliczone czynnosci wykonywane przed rozpoczeciem robot, w tym analiza dokumentaciji,
raport wstepny i udziat w postepowaniu na wykonawce?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Czynnosci wykonywane przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w tym analiza dokumentacji, sporzadzenie
raportu wstepnego oraz udziat w postepowaniu dotyczgcym wyboru wykonawcy robdt, stanowig element
przedmiotu zamdwienia i powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w zaoferowanym wynagrodzeniu.

Pytanie nr 13
Czy w przypadku przedtuzenia robot niezaleznie od wykonawcy nadzoru Zamawiajgcy dopusci

zwiekszenie wynagrodzenia albo wynagrodzenie miesieczne za dodatkowy okres?

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje automatycznego zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu przedtuzenia okresu
realizacji robét.

Pytanie nr 14
Czy sporzadzanie ekspertyz na potrzeby postepowan sagdowych ma byé objete cena ryczattows,

niezaleznie od liczby i zakresu takich opracowan?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania
opinii, wyjasnien oraz dokumentacji zwigzanej z wykonywanym nadzorem inwestorskim.

Pytanie nr 15
Czy przedmiotowe zapytanie jest tym samym, ktore juz zostato opublikowane pod numerem ID1342229:
28/NBUD/2026/P Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.



»Modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych Dolnoslgskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego Sp. z 0.0. we Wroctawiu” z dnia 10.07.2026 i ktére zostato uniewaznione?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Tak. Przedmiotowe postepowanie dotyczy tego samego zadania inwestycyjnego, tj. modernizacji Poradni
Zdrowia Psychicznego dla Dorostych Dolnoslaskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. zo.0. we
Wroctawiu. Poprzednie postepowanie nr 28/NBUD/2026/P zostato uniewaznione, a obecne
postepowanie stanowi ponowne przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy ustugi nadzoru
inwestorskiego.

W zwigzku z wniesionymi pytaniami do tresci ww. postepowania, Zamawiajgcy informuje o przesunieciu
terminu sktadania ofert z 28.06.2026r . godz. 10:00 na 30.07.2026 r. godz. 10:00
W zwigzku z powyzszym zmianie ulega tres¢ zapisu punktu 12 SWZ.

Powyisze wyjasnienia wigzg Wykonawcow z chwilg ich zamieszczenia na stronie prowadzonego
postepowania i nalezy je uwzgledni¢ podczas sporzgdzania oferty.




