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Nr postpowania : 15/0SOD/DCZP/2014/P
Zalkcznik nr 5 do SIWZ

Wz6r umowy
Osuszanie i odgrzybianie budynku ,G”

zwana w dalszej e%ci ,Umowg”, zawarta we Wroctawiu, w dniu .............. 201gomicdzy:

»Dolnoslaskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z 0. oiedAly przy ul. Wybrzee J. C-
Korzeniowskiego 18, 50-226 Wroctaw, wpigado Krajowego Rejestruaiowego prowadzonego wadie
Rejonowym dla Wroctawia — Fabryczna we Wroctawill\Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 000034848,
NIP: 8951965126

zwary dalej w tréci Umowy ,Zamawiagcym”,

reprezentowaqnprzez:

Prezesa Zagdu — Piotra Potulicha,

Wiceprezesa Zasgu — Zbigniewa Michata Mdzkiego

zwanym dalej w tr&ei Umowy ,Wykonaw@”,
reprezentowanym przez :

zwanymi w dalszej t&ei Umowy ,Stronami”

w wyniku prowadzonego pagiowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodrpezepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamawiblicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, zZp6zm.), zwanej
w dalszej tréci Umowy ,ustaws Pzp”, 0 nasfpujacej tr&ci:

§1.

Zamawiajcy powierza, a Wykonawca zobawuje s¢é wykona& na rzecz Zamawiagego prace
remontowe polegage na osuszeniu i odgrzybienduian wewrtrznych i zewstrznych, wykonaniu
izolacji poziomej i pionowejscian zewwtrznych i wewrtrznych w budynku ,G” na terenie
,,Dolncélaskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z 0.0y piicy Wybrzeze J.C. Korzeniowskiego
18 we Wroctawiu, zwane w dalszejeszi Umowy ,,Robotami budowlanymi”. Na przedmiot umowy
wykonanie robot skltadaesi

1) Wykonanie wykopu liniowego wzdhelewacji budynku,

2) Skucie zawilgoconych tynkow wewtnznych,

3) Usunkcie zmurszatych spoin muru i ich odtworzenie,

4) Wykonanie iniekcji cinieniowej jednorgdowej dwustronnej,

5) Oczyszczenie i zagruntowanie patgod tynk i izolag pionows,

6) Wykonanie izolacji bitumicznej pionowej zegtrenej powierzchngciany fundamentowej,

7) Wykonanie ocieplenia od zewtnz sciany fundamentowej,

8) Ulozenie folii kubetkowej na catej powierzchni wykongoeocieplenia,

9) Wykonanie tynku renowacyjnego wraz z obrzubkl wewmtrz w miejsce uprzednio skutego,

10)Utozenie izolacji z folii PE na dnie wykonanego wykopu,

11)Utozenie rur drenzowych perforowanych z PVC na dnie wykopu,

12)Montaz studni drenzowych w wykopie,

13)Wykonanie zasypki wykopu zaviru filtracyjnego.
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§2
Przedmiot umowy Wykonawca zobaaxuje s¢ wykona& i przekazéd Zamawiagcemu zgodnie z
niniejsza umowa, dokumentag projektows, przedmiarem inwestorskim, specyfikaciechniczia
wykonania i odbioru robo6t, wymaganiami ustawy Prawadowlane oraz zgodnie z innymi
obowigzujacymi przepisami i normami, jak rowriez zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
wykona przedmiot Umowy z materiatbw witasnych o od@anich parametrach jakcowych,
posiadajcych aktualne certyfikaty na znak bezpiectwa, certyfikaty zgodrigi z dokumentami
normatywnymi lub deklaracje zgodiwp z aktualnymi badaniami wymagane @alrymi przepisami, w
tym prawa budowlanego i p.po
Roboty budowlanedala przeprowadzone na czynnym budynku.
Przed przysipieniem do Robo6t budowlanych Zamaw®@j przeszkoli pracownikéw Wykonawcy z
zakresu zagraen wystkpujacych w szpitalu oraz w zakresie BHP.

§3
Zamawiajcy oswiadcza,ze posiada tytut prawny do budynku ,,G”, w zakresieziednym do realizacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowzany do przedizenia aktualnej polisy ubezpieczeniowe] obejpnaj w
zakresie ubezpieczenia zakres rokgiaby przedmiotem zaméwienia.

§4

Kierownikiem  budowy/prac  remontowych, dziaeym w imieniu Wykonawcy jest
........................................................................... tel. .

Zamawiajcy dla nadzoru nad realizadymowy, wskazuje Inspektora nadzoru budowlanegisobie
Ltel

§5
Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat gi z wszelkimi wymaganiami Zamawigego okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu nadbwe oraz innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiacego Wykonawcy, i wymaganiami wynilsgymi z obowazujacych przepiséw prawa
dotycacych Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie wnasadnych zastrzen do otrzymanych
dokumentow.
Wykonawca zobowizuje sé wykona& Roboty Budowlane oraz usatnwszelkie Wady, w tym Wady
w Projektach; wykon& niezlzdne prace z nalgta starannécia w sposdb kompletny i w petni
odpowiadajcy wymaganiom wynikagym z Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z postanowrania
Umowy i dokumentéw stanowagych jej integrala cze$¢. Roboty Budowlane obejmujvszelkie prace
potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tymzéakrace nie oké&one wprost w Umowie,
ktore @ konieczne do zapewnienia stabidop do ukaczenia i do bezpiecznego i étawvego
funkcjonowania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania Robét Budowlanych jest zolhaany do
sporadzenia Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy Ekekazania Zamawigemu.
Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy, ktory estag zahcznikiem do Umowy i jej
integralm cze$cia z dniem zatwierdzenia go przez Zamawgago. Zamawiacy w terminie do 7
(siedmiu) dni powiadomi Wykonaw® zatwierdzeniu ww. Harmonogramu. W przypadku wpishnia
uwag do powyszego harmonogramu, Wykonawca wprowadzi uwagi iygotje ponownie
harmonogram w ggu 3 dni | wskazania uwag przez Zamawtago. W przypadku niezastosowania
si¢ do uwag lub niewykonania harmonogramu, Zamawiajvykona harmonogram na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje uprawnienie do negocjowaniawvych terminOw wykonania Robot
Budowlanych w wypadkuwvystapienia trudnych warunkéw pogodowych w zakresie prawstrukcyjnych i
budowlanych zewgtrznych, a w szczegoldo gdy przez 5 (gi) kolejnych dni roboczych temperatura
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powietrza o godz. 8.00 agineta —10 stopni C lub opadiniegu wyniosty powyej 150 mm na dzie przez
kolejnych 5 (pt¢) dni. Powysze daneasustalane na podstawie danych IMGW dla pomiarowodakych we

Wroctawiu.
Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Przedmiotumgwy:
1) faktyczny posip prac jest w ocenie Zamawiaggo zbyt wolny, aby uka@zenie Przedmiotu
Umowy nasipito w terminie ustalonym w Umowie,
2) postp prac pozostaje lub Zamawgay przewidujeze pozostanie, ogdiony w stosunku do
przyjetego Harmonogramu
Zamawiajcy maze polect Wykonawcy wykonanie uaktualnionego Harmonogramyk@viania
Przedmiotu Umowy wraz z opisem dziata metod, ktére Wykonawca proponuje pegyjw celu
przyspieszenia pagiu prac i ukaczenia Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w Unew
Zamawiajcy jest uprawniony do zaproponowania innych rezai, ktére dag wieksza gwarancg
dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Wsanych wyej sytuacjach Zamawigy
moze w szczegolriwi wskazé konieczné¢ zatrudnienia nowego personelu, zastosowania nowych
rozwigzah organizacyjnych zvwgzanych z zarglzaniem wykonaniem Umowy, koniecadozmiany
Kierownika Budowy. O ile Strony nie postanawinaczej, jeeli Zamawiajcy po otrzymaniu
uaktualnionego Harmonogramu Wykonania PrzedmiotuoWynwraz z opisem dziatai metod,
zaakceptuje proponowane zmiany, w postaci przedsteyvprzez Wykonawg to staj sic one dla
Wykonawcy wizace.
Jeeli Zamawiagcy po otrzymaniu od Wykonawcy uaktualnionego Harogramu Wykonania
Przedmiotu Umowy nie zaakceptuje proponowanych zoridéykonawg zmian, a opgnienie w
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do usiagtkarmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy
wynosi nie mniej ni 10 (dzies§¢) dni, Zamawiagicy maze zlecé czes¢ Robot Budowlanych objych
Przedmiotem Umowy innemu wybranemu przez siebierpotwi, w tym take Podwykonawcom, o
ile dysponuj niezlgdnymi do tego maiwosciami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
zobowizany jest do zawarcia umowy ze wskazanym przez #gayecego podmiotem nie gaiej niz
w terminie 7 (siedem) dni od dnia jego wskazaniavyypadku gdy opgnienie w realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa wkej nasipito na skutek Sity Wiszej lub innych czynnikOw niezadeych
od Wykonawcy, uprawnienie do zlecenia robot innyodriotom nie przystuguje Zamawaagmu,
jednak pod warunkiemze w sytuacji, gdy skierowanie ghiszej ilcsci srodkdéw dla zmniejszenia
op&nienia jest mgiwe, a Wykonawca dysponuje takigrodkami (w tym réwnie srodkami innych
podmiotéw pozostagymi w jego dyspozycji na podstawie zawartych umbddgklaruje stanowczo na
pismie, ze je w tym celu wykorzysta.
Zamawiajcy nie ledzie ponosit odpowiedzialdoi za przedmioty matkowe Wykonawcy, ktore
znajdup si¢ na terenie ,DCZP” sp. z 0.0. w trakcie realizgegedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenienter na ktorym prowadzonea sRoboty
budowlane przed wgjiem osob nie zwgzanych z prowadzonymi Robotami budowlanymi.
Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany persongd kierowania i wykonywania robét
przewidzianych niniejsgUmowa .
Wykonawca jest odpowiedzialny za techniczne zalsezginie remontowanego obiektu oraz za
ewentualne szkody wysdzone osobom trzecim zarowno w trakcie prowadzeshat, jak i w okresie
gwarancji w stopniu catkowicie zwalnigym z odpowiedzialniei Zamawiagcego.
Kierownik budowy przed weégiem na plac budowy powinien opracawplan bezpieczestwa i
Ochrony zdrowia zgodnie z art. 18 ust.1pkt 3 ust@nawo Budowlane.
Wykonawca zobowizuje s¢ do biezacego usuwania szkdéd przez niego wagzonych, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem wstrzynaamrac przez inspektora nadzoru budowy
dziatapcego z ramienia Zamawigego do czasu ich usgoia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanietrzywmanie w nalgytym poradku terenu
budowy do czasu podpisania protokotu odbioru.
Wykonawca zleci stosownej firmie ustawienie kontan@a odpady, w miejscu uzgodnionym z
administratorem rejonu. Ponadto Wykonawca zohowe sé do nie wykorzystywania pojemnikéw na
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nieczystdci, zlokalizowanych na terenie Zamawieggo, na gruz i odpady powstate podczas
prowadzenia rob6t remontowych.
Wykonawca winien umigi¢ w widocznym miejscu tablicinformacyjry oraz ogtoszenie zawienae
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i Ochrony zdrowia
Wykonawca zobowizuje sé wykona przedmiot Umowy zgodnie z udzielonym zaméwieniem.
Zamawiajcy jest upowaniony do zadania okazania przez Wykonagvavymaganych dokumentow,
atestéw na materiatyzyte przez Wykonawgdo realizacji Umowy.
Wykonawca éwiadcza,ze przed podpisaniem umowy zapoznat Zinieruchomécia i otrzymat od
Zamawiapcego wszelkie informacje i dane, jakie magiec wptyw na ryzyko i okolicznéci realizaciji
przedmiotu Umowy i nie wnosi zastizaa.
Wykonanie i odbiér pracdalzie odbywa sie w oparciu o zapisy umowne, SIWZ jak réwhig oparciu
0 0golne STWIORB wydawnictwa sekospec.
Strony zobowizuja si¢ do przekazywania sobie wszelkiej dokumentacjizezegélnéci Dokumentacji
Projektowej, wydcznie na podstawie zatwierdzonych przez Stronyokmdédw zdawczo-odbiorczych,
sporadzanych w chwili przekazywania powszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowizuje s¢ — w wypadku stwierdzenia zastzeé co do jakéci przekazanych przez
Zamawiajcego lub osoby wyspujace w imieniu Zamawiagego, informacji, materiatdbw, wskazanej
przez Zamawiagcego technologii, czy sposobu wykonywania robot zalgrazenia bezpieczestwa ich
wykonywania, czy stwierdzenia jakiejkolwiek przesdik w naleytym wykonywaniu robét
budowlanych — do niezwlocznego, niezpiej niz w terminie p¢ciu dni roboczych, pisemnego
zawiadomienia o tej okoliczdoi Zamawiajcego, pod rygorem utraty powotywaniag¢ sha te
okolicznagci w terminie péniejszym. W takim przypadku Wykonawca zobexvje s¢ do
jednoczesnego wskazania propozycji wykonania rgivay uzyciu materiatow, technologii, sposobu
wykonania wykluczajcych powysze zastrzeenia. W razie zaniechania pomggego zawiadomienia
przyjmuje s¢, iz Wykonawca zaakceptowat wskazane przez Zamaeégp, osoby wyspujace w
imieniu Zamawigjcego, informacje, materiaty, technologie, czy spoagkonywania robot w catgi i
bez zadnych zastrzeen i w konsekwencji przyjmuje peinodpowiedzialné¢ za wykonanie na jej
podstawie prac, zgodnie z Umaw
Od chwili przekazania Terenu Prac budowlanych qgkatem przekazania Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét za Teren Prac budowlanych na zasadachslwhkngch w art. 652 k.c. i ustawie Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. r. poz. 1409 zm&m.) oraz — na powgzych zasadach - za uszkodzenia
istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych zinwerzawyanych w Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawgeggo oraz niezinwentaryzowanych w Dokumentacji déktmwej
przekazanej przez Zamawieggo, lecz odkrytych w trakcie wykonywania pracorit od chwili
odkrycia leda traktowane jak zinwentaryzowane.
Wykonawca wykona Prace z profesjonalstarannécia, z zachowaniem aktualnych standardow

okreslonych dla danej kategorii Prac, tak by PracgeulJmowie byly wykonane zgodnie z Umgw
sztuly budowlam, najlepsa wiedz technicza, z Dokumentag Projektowa, normami i
obowiazujacymi przepisami, z zachowaniem aktualnych standand&aosci. Podstaw do wykonania i
odbioru Prac jest niniejsza Umowa wraz zeahikami oraz pgniejsze ustalenia Stron.

Do szczegoélnych obowzkéw Wykonawcy nale:

1) przedstawienie na kede zadanie Zamawiacego aktualnych Zwiadczeér lub $swiadectw
potwierdzagcych kwalifikacje osob, ktérymi Wykonawcaggpostuguje wykonujc Prace oraz
zobowhzanie pracownikdw do przestrzegania przepisow i agonv BHP oraz instrukcji
przedstawiciela Zamawigjego przez caly czas przebywania na Terenie Budoovgz
zawiadczér potwierdzajcych dopuszczenie do wykonywania Prac o0sOb posieyd)
stosowne zaviadczenia o braku przeciwwskd@zado wykonywania Prac, uprzednio
przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i dla ktbrgostaly przeprowadzone instruidave
szkolenia stanowiskowe;
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2) dostarczanie na bigco w trakcie wykonywania Prac dokumentow zgaanoopuszczacych,

w mysl prawa budowlanego,zyte materiaty do stosowania w Polsce, jecheakie péniej niz 7
dni przed wbudowaniem materiatu oraz stosowanieen@dw uzgodnionych w formie
pisemnej z Zamawiagym i sprawdzenie czy odpowiadane wymogom ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz art. 5 i nast. ustawgnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

3) uzgodnienie sposobu realizacji Prac z Zamawiap i zastosowanie gido jego zaleae
Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné za wykonanie Prac wedlug zalécéamawiagcego,
chyba ze zakwestionowat zalecenia i uprzedzit Zamayzdegjo na pimie pod rygorem
niewaznaosci o skutkach zastosowanig sio tych zaleag

4) zorganizowanie na potrzeby wiasne zaplecza socgdndarnego na Terenie budowy, zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Wykonanie baeych i kaacowych prac porgdkowych i przekazanie
Terenu prac protokotem zdawczo-odbiorczym Zamayveanu w dniu odbioru kecowego Prac.

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i wypeliei zobowdzan i zalecé zawartych w
protokotach z tych narad.

6) Narady robocze odbywapgic w miejscu wskazanym przez Zamaw@go nie rzadziej niraz
w tygodniu. Godzina i dzfetygodnia zostanie ustalony przez Inspektora Nadz&ierownika
Budowy. Narady prowadzi Kierownik Budowy lub osopezez niego wyznaczona. Dwa dni
robocze przed Kala narad Kierownik Budowy przekze Inspektorowi Nadzoru listtematow
przewidzianych do omowienia i piéte drog elektroniczi lub w inny umdwiony sposoéb, do
0s6b uprawnionych. Inspektor Nadzoru ma prawo, s rozpocxia narady, do wnoszenia
dodatkowych tematéw i punktow nieginych do omoéwienia na naradzie roboczej. Inspektor
Nadzoru lub wskazana przez niego osoba, apaez protokét z narady roboczej, uzgadagaj
jego tré¢ z uczestnikami narady. Kdy protokét z narady roboczej podpisur chwily
zakaczenia narady roboczej Kierownik Budowy i Inspekiadzoru, lub wytypowani przez
nich przedstawiciele, co powinno znaledzwierciedlenie w ti&ei protokotu.

7) wydanie na kzde zadanie Zamawiacego, w cigu 3 dni liczonych od otrzymania wezwania,
oswiadczenia o niezaleganiu lub o zaleganiu przez Migkve; z wymagalnymi natenosciami z
tytutu wykonania Prac w stosunku do oséb trzecich;

8) nie eksponowanie swojej firmy i znakdw towarowyokr luprzedniej pisemnej pod rygorem
niewaznosci zgody Zamawiaicego, Wykonawca poniesie koszty usgr ekspozycji i
ewentualne sankcje z tytutu jej umieszczenia,

9) w sytuacji zwtoki w realizacji Prac - poniesienietpych kosztow lub pokrycie petnej szkody
Zamawiajcego zaistniate] w zweku z nieudosgfpnieniem frontu robét kolejnemu wykonawcy;
pod warunkiemze Wykonawca ponosi winza zwtolk w realizacji Prac,

10)wspétpraca z:

a) Zamawiajcym, inspektorami nadzoru inwestorskiego, koordyrean robot
budowlanych, Projektantem oraz innymi osobami wyghcymi w imieniu
Zamawiajcego, w tym stosowaniegsilo ich zalece,

b) innymi wykonawcami, jgeli wykonup oni czynndci na Terenie Budowy lub uczestrmicz
w budowie Obiektu, w tym ustalenie z nimi technipam i czasowych zasad realizacji
Prac w spos6b eliminagy zagraenia dla ludzi i mienia.

11)przedstawienie Zamawiemu nie rzadziej nil raz na tydzi@ szczegotowego sprawozdania
okreslajacego stan zaawansowania poszczegolnych etapow Prac,
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12)powotanie kierownika budowy i kierownikow robét aralokonanie wszelkich wymaganych
przez prawo i zwizanych z tym faktem czyniai, w tym przedstawienie w terminie do siedmiu
dni liczonych od podpisania Umowy &#@adczé o posiadaniu przez osphwskazan na
kierownika budowy oraz kierownikéw robét uprawmiedpowiednich do zakresu Prac oraz
oswiadczenia o oliu funkcji. Wykonawca ¢wiadcza,ze Kierownik budowy i Kierownicy
Rob6t posiadajwszelkie wymagane uprawnienia,sddadczenie i kompetencje, a Zamaw®)
ma prawo kontroli dziata kierownika budowy i kierownikow robd6t. W razie zamego
stwierdzenia przez Zamawaaggo, & kierownik budowy lub kierownicy robét wykonugwe
zadania nienalg/cie, Wykonawca niezwtocznie - radanie Zamawiajcego - zmieni wskazane
osoby. Zamawiagcy zastrzega sobie prawo do powotania swojego Wieitca budowy,

13)scistego przestrzegania przepisOw przeciggrowych, sanitarnych, BHP oraz przepiséw
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego.

§6

1. Wykonawca zobowizuje s¢ przygotowa& do odbioru przez Zamawigego Prace wskazane jako
podlegajce odbiorowi czsciowemu oraz cakt Prac (odbior kcowy). W czynnéciach odbioru mog
bra¢ udziat, poza przedstawicielami Stron, rzeczoznapayotani przez Zamawiggego. Dokumentami
potwierdzagcymi odbiory Prac przez Zamawiapgo g podpisane przez Strony protokoty
a) czesciowego odbioru Prac,

b) koncowego odbioru Prac,
c) odbioru Prac zanikowych lub ulegaych zakryciu.

2. Przysipienie do cgsciowego odbioru Prac nagi po wykonaniu Prac doacych przedmiotem tego
odbioru w terminie do 3 (trzech) dni roboczych puk@haniu pisemnego, pod rygorem nienaci,
powiadomienia Zamawiggego przez Wykonawa osiagnieciu gotowdci do odbioru.

3. Przysipienie do odbioru zanikowych lub ulegeych zakryciu Prac nagii po wykonaniu Prac
bedacych przedmiotem tego odbioru w terminie do jednefyjoa roboczego od dnia derzenia
pisemnego, pod rygorem nieavensci, powiadomienia Zamawigego przez Wykonawoo osiagnicCiu
gotowaici do odbioru. Powisze powiadomienie winno Bydoreczone Zamawiagemu nie péniej niz
do godziny 12.00, w razie d@mzenia Zamawiagemu powyszego powiadomienia po godzinie 12.00,
uptyw terminu do przyapienia przez Zamawiggego do odbioru zanikowych lub uleg@ych zakryciu
Prac lrdzie biegt od dnia naginego. Zamawiagy dokona odbioru tylko Prac bez Wad Istotnych,
faktycznie wykonanych.

4. Jeeli w toku czynnéci odbioru Zamawiaicy stwierdzi niewykonanie Prac lub ich Wady Istgtne
Zamawiajcy maze odmowé odbioru Prac do czasu ich kompletnego wykonanissunigcia Wad
Istotnych. Strony zgodnie uzmaj ze tylko zachowanie Zamawigiego zgodne 2z zdaniem
poprzedzajcym nie ledzie przez Wykonawckwestionowane, w szczegékud nie zostanie uznane za
uchybienie obowizkowi odbioru Prac.

Jezeli Zamawiagcy dokona odbioru, stwierdz@ jednoczénie istnienie Wad Istotnych lub Wad
Nieistotnych, to Wykonawca usunie paigyge Wady Istotne lub Wady Nieistotne na swoj koszt
odpowiednich, technicznie uzasadnionych terminachgodnionych przez Zamawig@iego z
Wykonawa, za& w razie braku uzgodnienia, usgcie Wad Istotnych i Wad Nieistotnych nagsit w
terminie nie dhlaszym ni 14 dni roboczych liczonych od dnia przeprowadzesddioru, w trakcie
ktérego stwierdzono Wady Istotne lub Wady Nieis¢otn

W przypadku odmowy odbioru Prac z powodu Wad Istciin dopiero po usuggiu przez Wykonawg
wszystkich Wad Istotnych Strony ponownie prapst do dokonania ponownego odbioru Prac.

W przypadku nieusugtia przez WykonawgcWad Istotnych lub Wad Nieistotnych w terminie wipé
uzgodnionym przez Zamawigiego i Wykonawe lub w terminie nie dizszym niz 14 dni roboczych
liczonych od dnia przeprowadzenia odbioru w trakdigrego stwierdzono wady, Zamawiey -
niezalenie od maliwosci skorzystania z innych uprawni@rzewidzianych w Umowie - ma prawo, po
dodatkowym pisemnym wezwaniu, zleécosobom trzecim uswggie wad Prac lub dokazenie
niewykonanych Prac na koszt Wykonawcy.
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5. Przysipienie do kadcowego odbioru Prac napi po wykonaniu cakxi Prac, w terminie do 7 (siedmiu)
dni roboczych po dokonaniu pisemnego pod rygoreswainosci powiadomienia Zamawiagego przez
Wykonaw& 0 osagnieciu gotowaci do odbioru,. Wykonawca zoboyziany jest przekaza
Zamawiagjcemu cad dokumentag zwiazara z koncowym odbiorem przynajmniej na 7 (siedem) dni
roboczych przed wyznaczonym terminem rozgoi kaicowego odbioru, Zabrak przedigenia
dokumentacji upowania Zamawiajcego do odmowy kicowego odbioru.

6. Przed przygpieniem do odbioru kicowego Wykonawca usunie z Terenu Budowy/remontwhgzaru
wykonywania Prac wszelkie wdzenia budowlane, rusztowania i materiaty budowlarez wszelkie
inne przedmioty zwizane z wykonywaniem Prac, a #tak upratnie Teren Budowy lub obszar
wykonywania Prac. Wykonawca, po zakaeniu robot i po przekazaniu Terenu Budowy
Zamawiajcemu, pozostawi Teren Budowy naleie zabezpieczony i oznakowany, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz przeka- bez dodatkowego wynagrodzenia - wykonane przez
Wykonawe przylacza na cele funkcjonowania Terenu Budowy oraz imrmdzenia wykonane przez
Wykonawe na Terenie Budowy,

7. Dokonanie przez Zamawagpgo odbiorow cgciowych i odbioru kécowego Prac nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za wady stwierdzone w trakcie odbioréw, az@aka wady, ktore
ujawnig si¢ po dacie dokonania odbioru.

8§87

1. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ wobec Zamawiagego oraz o0sob trzecich za szkody
Zamawiajcego oraz 0soOb trzecich wynikag z niewykonania lub nienalgego wykonania Umowy
przez Wykonaweg, w szczegolngai wynikajace z zastosowania niewtawej technologii, uaycia
niewtaciwych materiatow lub niewkziwego prowadzenia Prac. Wykonawca odpowiada zaragé
wykonywanych przez siebie Prac z przepisami prawasmnymi dla danej kategorii Prac oraz z
przekazanymi Wykonawcy przez Zamawi@go decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami,
zaleceniami, chybze wniesie zastrzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Wykonawca éwiadcza, ze zapoznat 8i z Terenem Budowy, warunkami wykonywania Prac,
wskazanymi w zakznikach do Umowy, pofeniem Terenu Budowy, jego okalic sassiednimi
nieruchoméciami i ;éwiadcza,ze wziat pod uwag te warunki i nie bda one stanowity podstawy
ograniczenia lub wyczenia odpowiedzialdoi Wykonawcy, w szczegoldoi:

1) nie stanowi podstawy dla wadzenia lub ograniczenia odpowiedzialoo Wykonawcy,
okolicznas¢, iz Zamawiajcy lub osoba trzecia sprawdzili i zaakceptowalingldub inne
dokumenty dotycxe Prac oraz Wykonawca nie #@0 powolywd@ sie na to, ze nie byt
nadzorowany lub byt niedostatecznie nadzorowangzpZamawiajcego,

2) nie stanowi podstawy do wadzenia lub ograniczenia odpowiedzialoo Wykonawcy
okoliczna¢, iz wykonat Prace w oparciu o dokumentadotyczca Prac, dostarczanprzez
Zamawiajcego, chybae zgtosit Zamawiajcemu zastrzeenia do otrzymanej dokumentacji, ha
pismie pod rygorem niewaosci, w terminie czternastu dni roboczych liczonyct dnia
otrzymania dokumentacji.

§8
Umowa obowazuje od dnia jej zawarcia. Strony ustalaastpujace terminy wykonania przedmiotu
umowy:
1) rozpoczcia: od dnia zawarcia umowy,
2) zakaczenia (wykonania rob6t budowlanych) : do dniatytznia 2015 roku.

8§89
1. Za wykonanie cakxi przedmiotu umowy strony ustadajynagrodzenie ryczattowe w wysalon

.............. zt (stownie: ...............................) NettO,
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Powyzsza kwota obejmuje wszystkie czydooniezlzdne do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy, bez wzgldu na faktyczny zakres prac i robot, nigditty do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie praetimumowy nie podlega waloryzaciji.
Ponadto Wykonawca nie m®zadat podwyzszenia wynagrodzenia w przypadku nieprzewidzianym w
umowie, nawet jgeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonyehterialtdw wejciowych, nie
przewidziat wszystkich kosztéw nieglinych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowyodgej z
jego przeznaczeniem.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 platrelzie przelewem z konta Zamawieggo na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, wystawionej po ad@ kaicowym na podstawie protokotu
odbioru kacowego oraz po rozliczeniu wszystkich rmmaleci wobec podwykonawcow,
potwierdzonych gwiadczeniami, o ktérych mowa w § 14.

Zamawiajcy nie przewiduje ptatrigi czesciowej.

Zamawiajcy nie przewiduje zaliczek.

Wykonawca wystawi faktgr w terminie 7 dni od podpisania przez Stronyadmwvego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.

Zaptata nalenosci za faktue bedzie ptatna przelewem w terminie do 30 dni od ddtgyymania przez
Zamawiajcego prawidtowo wystawionej faktury.

Dniem zaptaty wynagrodzenigdrie dzié obchzenia rachunku Zamawigjego.

Zamawiajcy zwrdci Wykonawcy kwat wniesiory na zabezpieczenie najgego wykonania umowy
po podpisaniu przez Strony Umowy bezusterkowegaogodu odbioru przedmiotu Umowy, na
zasadach okéeonych w 8§ 13 ust. 2.

§10

Strony ustalaj nastpujace zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7

8)
9)

Wykonawca pisemnie zgtosi Inspektorowi nadzoruogwé¢ do odbioru przedmiotu Umowy w
terminie najpaniej do 7 dni przed terminem okienym w § 5 Umowy.

Przez gotow& do odbioru Strony uzngjzakmczenie prac oktych przedmiotem Umowy i
przygotowanie kompletu dokumentéw - atesty, cekhtff, dwiadczenie Wykonawcy o zgodsth
wykonania Prac remontowych z zaméwieniem.

Zamawiajcy powota komisi odbioru w terminie do 5 dni lige od daty wpltywu zgtoszenia o
gotowasci do odbioru do Zamawiggego. Przed przygbtieniem do odbioru kicowego Wykonawca
winien usu@¢ wszelkie uradzenia tymczasowe oraz pozostavdaly teren realizacji przedmiotu
umowy w stanie nadaym sk bezpdrednio do aytkowania, w tanie czystym.

W przypadku ujawnienia wad w wykonanych Pracachomowych, Zamawiacy ma prawazadania
ich usungcia przez Wykonawg w okr&lonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia wad nieztine jest dokonanie prob, badab ekspertyz, to Zamawigly ma prawo
poleci Wykonawcy dokonanie tych czynstd na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonej wady w teiminkr&glonym przez Zamawiagego, to
Zamawiajcy ma prawo zleciusungcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Wszelkie czynnéci podczas dokonywania odbioru przedmiotu Umowy ijakrminy wyznaczone na
usuniecie waddala zawarte w protokole odbioru podpisanym przez Stron

O fakcie usungcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawt&go na gimie.

W czynndciach odbioru mogbrat udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony Umowy.

§11

. Wykonawca na wykonany przedmiot Umowy udziela gwejiana okres 36 miesty. Wykonawca

przedhzy okres gwarancji o czas naprawy. Bieg terminu gweji rozpoczyna giw dniu nasgpnym po
odbiorze kacowym umowy.
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Czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji od molmergtoszenia wady przez Zamawizggo do
momentu przybycia Wykonawcy nie we by diuzy niz 48 godzin od chwili zgtoszenia przez
Zamawiajcego zdarzenia za pompiaksu albo pisemnie.
Termin usunjcia wad zostanie uzgodniony pisemnie przez Strangrpeprowadzeniu wizji lokalnej.
Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zohawje s¢ usura¢ na swoj koszt.
W przypadku gdyby podwykonawcy lub dostawcy Wykoopweapewniali co do swoich ustug lub
materiatow i uradzen diuzsze okresy gkojmi lub gwarancji (lub inne korzgi) niz przewidziane w
niniejszym paragrafie w stosunkach peday Zamawiggcym i Wykonawa, to bez odtbnych
oswiadcze takie korzystniejsze warunki obayzywat beda Wykonawe w stosunku do Zamawigjego
do tych ustug, materiatow | gdzen.
Wykonawca na wykonany przedmiot Umowy udzieleojmi na okres 36 miesty.

§12

Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodnignmigdzy Stronami z tytulu niewykonania lub

nienaleytego wykonania Umowydala kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne w nagtujacych przypadkach:

1) za opénienie w terminowym wykonaniu Umowy - w wysakd 2 % wynagrodzenia brutto
umownego wynikajcego z § 9 ust.1pkt 3 Umowy zazkiy dzien op&nienia;

2) za opénienie w terminowym usuetiu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w oleesi
gwarancji - w wysokeci 2 % wynagrodzenia brutto umownego wynik&go z 8 9 ust.1 pkt 3
Umowy za kady dziex op&nienia liczc od dnia wyznaczonego na usiaie wad;

3) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn zataych od Wykonawcy w wysokoi
50% wynagrodzenia umownego brutto wyniéka&go z 8§ 9 ust.1 pkt 3 Umowy;

4) 2000,00 zt za nieujawnienie Zamawgiggmu podwykonawcy;

5) 500,00 zt za kady dzien op&nienia w dokonaniu ptatsoi podwykonawcy.

6) 500,00 zt za kady przypadek niewykonania polecenia Zamaage@o lub Inspektora Nadzoru,
pomimo powtdrnego wezwania w terminie 7 dni od tegawania.

W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekyozastrzeone na ¢ okolicznag¢ kary umowne

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty wniegiama zabezpieczenie najgego

wykonania Umowy oraz dochodzenia odszkodowania nmzacego wysoké& kar umownych do

wysokasci  rzeczywscie poniesionej szkody, na zasadach ogolnych pdzanych w kodeksie
cywilnym.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kar umowry za odsipienie od umowy przez Wykonawcz

przyczyn zalenych od Zamawiacego w wysokéci 10% wynagrodzenia umownego brutto

wynikajacego z 8 9 ust.1 pkt 3 Umowy.

W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie Umowy nie & w

interesie publicznym, czego nie pma byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy, Zamawigjy maze

odstpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powgzia wiadom@ci 0 powyzszych okolicznéciach. W

takim przypadku Wykonawca me zadaé jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania

czesci Umowy.

Wykonawca wyraa zgo@& na potscenie przez Zamawigjego kar umownych z naleego mu

wynagrodzenia.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania umowy w wysoka 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie gkznie z wartécia podatku VAT, w formie:
- pienadzu,
- poreczeniach bankowych lub pgorzeniach spoétdzielczej kasy oszdmasciowo — kredytowej, z tym
ze zobowizanie kasy jest zawsze zobaraniem pieriznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
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- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mawart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rop Przedsjbiorczacci.

2. Zamawiajicy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezma® naleytego wykonania umowy
wedtug nasfpujacych zasad:
a) 70% zabezpieczenia wagu 30 dni od daty zakazenia odbioru kécowego oraz uznania
zamowienia za nakgcie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia (kaucja gwarancyjna)agwil5 dni po uptywie okresgkojmi za wady, chyba
7€ C&S¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokryasetlw: zwazanych z dajcymi sk usuraé
wadami ujawnionymi w tym okresie, gdy Wykonawca miwdigbnego wezwania nie usatnwad w
wyznaczonym przez Zamawiagego terminie. Pozostata po pmieniu czs¢ zabezpieczenia zostanie
zwrécona.
3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca pedokona zmiany formy zabezpieczenia na jedab
kilkka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustaRgawo zamowi@ publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostdokonana z zachowaniemagiosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wartasci.

8§14

1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykornawobowhzany jest powiadomio tym fakcie
Zamawiajcego oraz przedky¢ mu projekt tej umowy, a tak uzyské akceptag upowanionego
przedstawiciela Zamawigego. Do projektu umowy z podwykonawkVykonawca winien zatzy
czes¢ dokumentacii dotyca wykonania robét okgonych w projekcie umowy.

2. Zamawiajcy maze zgtost zastrzeenia do tréci umowy o podwykonawstwo lub Zemoze zgtosé
sprzeciw na zawarcie umowy z podwykonawe przypadku podgcia uzasadnionych podejrzeze
kwalifikacje podwykonawcy lub jego wypasenie w sprzt nie gwarantyj odpowiedniej jakéci
zamowionych robét lub dotrzymania terminéw umownych

3. Zastrzeenia lub sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 2 Zamayagjmaze zgtosé w terminie do 14 dni od
daty przedtaenia mu projektu umowy o podwykonawstwozeleZamawiagcy, w terminie do 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawomowy z Podwykonawclub jej projektu nie zgtosi na ggmie
sprzeciwu lub zastrzen, uwaa sk, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy. Powsze odnosi si
rowniez do zmian umowy o0 podwykonawstwo jak rowniglo uméw zawieranych porazy
podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca zobowzany jest do przedkladania Zamaw@mu pdéwiadczonych za zgodsé z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwgrikch przedmiotemasroboty budowlane,
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7 ddidnia jej zawarcia. Povszy zapis nie dotyczy
umow o podwykonawstwo ustug i dostaw o wéetanniejszej nt 0,5% wartdci niniejszej umowy.
Powyzsze wyhczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wanitvickszej nz 50.000 zi.

5. Wykonawca w petni odpowiada za ja@ka terminowd¢ wykonywanych robot, ustug i dostaw sitami
wikasnymi i przez podwykonawcéw, w tym Wykonawcat jedpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziataa, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykmdav i ich pracownikéw, w takim stopniu
jakby to byly dziatania, wzgtinie uchybienia jego wtasne. Na roboty, ustugi stdavy wykonywane
przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

6. Wykonawca wystawiac faktuke Zamawiajcemu zobowjzany jest zalczy¢ kserokops faktur
wystawionych przez podwykonawcow, a zakpodpisane przez podwykonawcéw oraz przez dalszych
podwykonawcow fwiadczenie potwierdzage uregulowanie (przez Wykonagvitib podwykonawcow)
wobec nich wszystkich wymagalnych naiesci przystuguacych im za wykonanie zakresu robot
budowlanych, ustug lub dostaw, wynikeych z zawartych uméw o podwykonawstwo lub o dalsze
podwykonawstwo. @viadczenie, o ktorym mowa vgj (w przypadku terminu ptatdo na rzecz
podwykonawcy przypadajego po dacie wystawienia faktury przez wykongwenaze zosté
dostarczone w terminie do 21 dni po dacie wystaiaiktury.

7. Zamawiajcy, w warunkach ok&onych w art. 143c Pzp dokonuje bezpamniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktargwart

10
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zaakceptowan przez zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotema soboty
budowlane, lub ktéry zawart przedlma zamawiagcemu umow 0 podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem @ dostawy lub ustugi, w przypadku uchyleniga sid obowazku zaptaty odpowiednio
przez wykonawe, podwykonawe lub dalszego podwykonaw@rzedmiotu umowy.

8. Niezalenie od powyszego umowa Wykonawcy z podwykonawnusi zawier& nastpujace zapisy
dotyczce ptatnéci: podwykonawca po kKalorazowym wystawieniu faktury na wykonany przeebss
zakres robdt, zawiadomi o tym Zamaw@@go, przesytai mu do wiadomgci kopie faktury
potwierdzom za zgodn&t z oryginatlem, termin ptatdoi nie mae by diuzszy niz 14 dni od daty
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzeych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustug
lub roboty budowlanej. Powgze =zapisy dotyez réwniez uméw zwieranych poradzy
podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

9. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt pkinkcje koordynacyjm w stosunku do roboét
realizowanych przez jego podwykonawcéw, jak i datszpodwykonawcow.

10. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje Kiwniez do zmian umowy o podwykonawstwo jak rownio
umow zawieranych porgilzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

11.Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszagraw i obowizkOw Zamawiaicego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynii@jch z przepiséw art. 64Kodeksu cywilnego.

§15

1. Zamawiajcy maze odsipi¢ od Umowy:

1) Z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy, gdy zostanie wgrezpostpowanie zmierzage do
ogtoszenia upadkoi, rozwigzania Wykonawcy lub wszete zostanie pogpowanie uktadowe z
wniosku Wykonawcy;

2) Wykonawca nie rozpogk Prac remontowych w ustalonym Umeawerminie, bez uzasadnionych
przyczyn albo nie kontynuuje robét pomimo wezwataanawiajcego;

3) Wykonawca przerwat Prace remontowe bez zgody Zaajaeigo na okres co najmniej 3 dni;

4) Wykonawca wykonuje Prace remontowe wadliwie, nieltg® z Umowg i mimo zadania, przez
Zamawiajcego ich poprawienia, nie poprawit ich w okoamym terminie;

5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnopowodujcej, ze wykonanie umowy w caoi lub
W jej czsci nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili jej
zawarcia.

Zamawiajcy bedzie mogt odsipic od umowy z przyczyn o ktérych mowa w pkt 1-4 wnértie 30 dni od

powzigcia wiadom@ci o okoliczndciach stanowicych podstaw odstpienia. W przypadkach okdlenych

w pkt 2 i 3 Zamawiaicy maze odsipi¢c od umowy w kadym terminie, po zaistnieniu przestanki

odshpienia.

2. W przypadku odgpienia od Umowy Wykonawca ma obazek wstrzymania realizacji Prac
remontowych, oraz zabezpieczenia i przekazaniatwdPeac remontowych Zamawiagmu.

3. Wykonawca zobowizany jest do dokonania i dostarczenia Zamaweju inwentaryzacji Prac
remontowych wg stanu na daiedstpienia od Umowy. Wykonawca zabezpieczy przerwaiety i
wykona niezbhdne roboty zabezpiecaag w zakresie wskazanym przez Zamayaoego.

4. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakcepteyvareez Zamawiagego, Wykonawca wystawi
fakture za wykonane Prace remontowe .

8§16
Odstpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygoréeawaznosci. Strona majca zamiar odgpic
od Umowy powinna przedhy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§17

1. Wszelkie zmiany Umowy magby¢ dokonywane w granicach okienych art. 144 ustawy Prawo
zamOwié publicznych i w tym zakresie Zamawijay i Wykonawca dopuszczajmozliwosé
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dokonywania istotnych oraz nieistotnych zmian Umowgniana istotnych postanowieumowy jest
mozliwa jedynie w nasfpujacych przypadkach:

a) Jeeli w czasie obowaizywania umowy nagpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug
(VAT), zgodnie z przepisami obogzujacymi w dacie wystawienia stosownych dokumentow
finansowych/faktur VAT, strony dokorngfym samym odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego w zakresie tego podatku;

b) Zmiany terminu realizacji prac w innych,znprzewidziane w pozostatych postanowieniach
Umowy przypadkach, ktérych nie rmma bylo przewidzié w chwili zawarcia niniejszej
Umowy, w tym w szczegdlrsoi w przypadku powstania oboagku wstrzymania prac
wynikajacego z przepisow prawnych lub decyzji vd@vego organu wiadzy;

c) W przypadku wysipienia warunkow atmosferycznych unietfiwiajacych wykonanie robot
zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wsp@&itgewiedzy technicznej, technologii
wykonania robo6t lub obowkujacymi normami lub przepisami prawa,;

2. Zamawiajcy dopuszcza niwos¢ zamowié uzupetniagcych w granicach okéeonych art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Prawo zamowi@ublicznych.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagagjformy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niesi.

§18

1. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona, na pontszych warunkach, roboty dodatkowe nighie do
wykonania Przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn techmych lub gospodarczych nieddove jest
oddzielenie tych robét od Przedmiotu Umowy lub wyanie Przedmiotu Umowy jest uzatéone od
wykonania tych robo6t dodatkowych.

2. Przez roboty dodatkowe nalerozumie roboty nie przewidziane w Umowie, ktérych wykorafest
niezledne do prawidiowego wykonania iytkowania Przedmiotu Umowy. Roboty zamiennets
roboty, ktorych konieczrié wykonania Strony uznaty w zamian za inne robotyhedzce w zakres
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robo6t zamiennych nie uprawnia Wykonawayatlania zmiany Ceny Umownej

4. W przypadku, gdy Strony uzmajkonieczné¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
Kierownik Budowy sporzdzi protokot konieczngi, w ktorym wyszczegolni te roboty z podaniem ich
zakresu, iléci i przewidywanej wartéi. Po sporzdzeniu protokotu Inspektor Nadzoru wystije na
pismie z wnioskiem o uzyskanie zgody Zamawiago na przedmiotowe zmiany Przedmiotu Umowy
lub udzielenie zamowienia dodatkowego.

5. Wykonawca jest zobowzany, przed sposdzeniem kosztorysu ofertowego na wykonanie robot
dodatkowych, wykona Kosztorys Wykonawczy, obejnugy zakres prac i robot, ktore magosta
objcte robotami dodatkowymi. Przedmiotowy Kosztorys Wiylwczy stanowi zestawienie
planowanych robaét i ich przewidywanych kosztéw goazdstaw do ustalenia wynagrodzenia za roboty
dodatkowe.

6. W przypadku akceptacji przez Zamaw@go wykonania danych robét zamiennych, Wykonawca
przygotowuje zamiersnDokumentagj Projektows oraz kosztorys dla rob6t zamiennych, ktory petni
funkcje pomocnica przy rozliczeniach rob6t zamiennych za Okres Raehiowy, w ktérym zostaty
wykonane. Zamienna Dokumentacja Projektowa musiierav wykaz zmian w stosunku do
Dokumentacji Projektowej przed zmianami.

7. W przypadku akceptacji przez Zamawi@@go wykonania wskazanych w protokole konieéznoobot
jako roboty dodatkowe i konieczém ich udzielenia w trybie zamowienia z wolnekir na rzecz
Wykonawcy Umowy, Wykonawca przygotuje Dokumentaejojektow oraz kosztorys ofertowy dla
tych robot. Po akceptacji przez Zamawiago Dokumentacji Projektowej i kosztorysu, Straimgowy
zawr odrebna umowe na wykonanie rob6t dodatkowych. Warunki paezej umowy nie powinny
odbieg@ w sposob istotny od postanowigmowy.

8. Dla celow Umowy w wypadku spardzania kosztorysu, podstawlo jego sporadzenia lgda stanowé
katalogi naktadéw rzeczowych, sktadniki cenotworezg SEKOCENBUDU (Biuletyn Kwartalny z
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kwartatu poprzedzagego sporzdzenie kosztorysu) — oboawiuja stawki srednie dla Wojewodztwa
Dolncslaskiego, a w przypadku trudém z ich ustaleniem — kalkulacja wspolnie ustalenadniesieniu
do cen rynkowych.

§19

1. Wykonawca zapewnie bgda mu przystugiwaty w zakresie wykonywania Umowy wkieniezlzdne
prawa, w tym autorskie prawa m#jowe do wykonanej przez niego dokumentacji lub ami
dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, ktdpedzie postugiwat si w trakcie realizaciji
Umowy lub pozyska je w trakcie wykonywania Umowyzakresie opisanym w Umowie, w sposéb
niewodupcy powstania jakichkolwiek roszazevzgledem Zamawiajcego.

2. Jeeli w wyniku prac objtych Umowa lub w czasie obowkywania udzielonej przez Wykonagvc
gwarancji lub ¢kojmi Wykonawca lub jego pracownik lub podwykonawdab inna osoba
z Wykonawa wspotpracujca stworzy jakikolwiek utwor w rozumieniu art. ltaswy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych gmczegolnéci jakakolwiek Dokumentagj
Projektova) lub tez nalzdzie w toku oraz w ramach wykonywania niniejszejdywyg autorskie prawa
majatkowe do jakichkolwiek rezultatéw prac wytworzonygtzez osoby trzecie, Wykonawca przeniesie
na Zamawiajcego w ramach Wynagrodzenia atomego w niniejszej Umowie, atkpwe
prawa autorskie do korzystania z takiego rezulpasic na zasadach oklenych w niniejszej Umowie.

3. W zakresie rezultatow pracedacych jakikolwiek dokumentag, w tym Dokumentagj Projektova
Wykonaweca, z chwil ich wydania Zamawiagemu przenosie bez koniecznpsktadania jakichkolwiek
innych niz w niniejszej Umowie @wiadczeé woli na Zamawiajcego autorskie prawa m#gowe do
tych rezultatow na nagiujacych polach eksploataciji:

a) trwate lub czasowe zwielokrotnienie w c&dolub w czsci jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie, w szczegolsoi dla celéw wprowadzania, Wwietlania, stosowania,
bedacych jakikolwiek dokumentagj technilky, w tym technilg drukarslg, reprograficza,
zapisu magnetycznego oraz techrnskfrowa,

b) wprowadzanie do obrotuzyczenie lub najem egzemplarzy rezultatéw prac,

c) inne niz wymienione w lit. b rozpowszechnianie rezultatonaq) w szczegolrigi publiczne
udostpnianie rezultatéw prac w taki sposob, abydsamogt mi€ do nich dosp w miejscu
I w czasie przez siebie wybranym,

d) wykorzystanie w kampaniach informacyjnych lub rektavych, w tym na tamach prasy
lokalnej i ogdlnopolskiej,

e) wykorzystywanie, na polach eksploatacji podanychpewyzszych punktach, dla celéw
reklamy, promociji,

f) korzystania z utworudalacego dokumentagj w tym Dokumentagj Projektova na potrzeby
planowania, wykonania i rozliczenia robét budowlemyobgtych niniejsa Umowa oraz
dalszego wykorzystywania tej dokumentacji przez damjacego w jego dziatalrigi.

§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawigiemu upowanienia do wykonywania w jego imieniu praw osobistyc
do rezultatow prac. Wykonawca zobauije s¢ réwniez do niewykonywania we wlasnym zakresie
autorskich praw osobistych do rezultatow prac, drych prawa zostaly przeniesione na
Zamawiajcego.

2. Wraz z przeniesieniem praw do rezultatbw prac Wgkeora przenosi na Zamawiaggo wilasnét
nosnikow, na ktérych utrwalone zostaty rezultaty prac.

3. Wszystkie dokumenty, w szczegobeotakie jak: raporty, wykresy, rysunki, specyfik@techniczne,
plany, Dokumentacja Projektowa, obliczenia orazwho&nty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane
lub przygotowane przez Wykonagvev zwiazku z wykonywaniem Umowy dala stanowé wytaczm
wlasnag¢ Zamawiajcego.

4. Obowigzek przeniesienia na Zamawieggo w ramach Umowy mgkowych praw autorskich do
rezultatow prac, w tym dokumentacji i Dokumentdujojektowej dotyczy rowniewszelkich rezultatow
prac wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umpwaraz specjalnie na potrzeby realizacji niniejszej
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Umowy przez jakiekolwiek podmioty trzecie dzialsg na zlecenie Partnera, w tym w szczegd@no
wykonanych na potrzeby oraz w ramach realizacjiiepgaej Umowy zmian, modyfikacji oraz
jakichkolwiek konfiguracji dokumentacji dostarczprgzez Zamawiajcego. W zakresie obowaku
wskazanego w niniejszym gpie Wykonawca zobowkuje st przenié¢ na Zamawiajcego majtkowe
prawa autorskie do takich rezultatbw w zakresieaizasadach opisanych w niniejszej Umowie lub
zapewnt przeniesienie na Zamawiapgo takich praw przez faktycznego twgroajp&niej w chwili
wydania takiego utworu na potrzeby realizacji Umowy ramach Wynagrodzenia za jej wykonanie
naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowdzuje sg, ze z chwih dostarczenia rezultatow prac poinformuje Zamawigo, czy
rezultat prac oly jest lub byt objty prawami autorskimi podmiotdéw trzecich oraz niémznie
przedstawi Zamawiagemu list podmiotéw uprawnionych, ze wskazaniem nazwy ofadz#y tych
podmiotow.

6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamaweamu,ze w chwili przeniesienia na Zamawieggo
autorskich praw majkowych lkedzie posiadawszystkie prawa wiasioi intelektualnej do rezultatéw
prac, i w zwiazku z tym dwiadcza i gwarantujeze rezultaty prac w chwili przeniesienia na
Zamawiajcego autorskich praw mglkowych do rezultatow prac niegdtn naruszé zadnych praw
wiasndci intelektualnej osob trzecich, ani niedh obckhzone prawami 0oséb trzecich.

§21

1. W przypadku sporu zwranego z wykonaniem Umowy, Strony postargje rozstrzygmaé go
polubownie.

2. Jezeli Strony nie osigna porozumienia, spér zostanie ostatecznie rozstiziygprzez gd powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaapgo.

3. W sprawach nie uregulowanych Umpwstosuje si przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
Prawo zamowig publicznych.

4. Wykonawca nie mze przenié¢ wierzytelngci wynikajacej z niniejszej umowy na strerrzech bez
zgody Zamawiajcego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niawéci. Przez przeniesienie
wierzytelngci Strony rozumiej w szczegOInéci cesg wierzytelndci, porczenia, factoring, jak
rowniez petnomocnictwa do wygbowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imiani
wynagrodzenia.

5. Umowe sporadza s¢ w 3 egzemplarzach, kdy na prawie oryginatu, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamaatago.

Zataczniki do Umowy:
1. Formularz ofertowy
2. Oswiadczenie o zapoznanies zagraeniami wys¢pujacymi na oddziale.
3. Lista 0sOb przeszkolonych w zakresie BHP
Podpis Stron

Zamawiajcy: Wykonawca:
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