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Ogdlng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru oraz wszystkie przynalezne
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wykonano zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

wzorujac si¢ na opracowaniach:

1) ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zasady obliczania
ceny na roboty budowlane. Przewodnik” — publikacja elektroniczna Urzedu Zamodowien

Publicznych. Link:

http://www.noweprzetargi.pl/page/36/221/wzorcowe_dokumenty przetargowe roboty budowlane.html.

2) Przykladowe szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych "E—specyfikacje" — wydawnictwo elektroniczne I1zby Projektowania
Budowlanego. Link: https://www.specyfikator.pl/zamow/cennik-e-specyfikacje.
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Wykaz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru (SST)

przynaleznych do tej ogolnej specyfikacji (OST)

Nr SST Nazwa SST
B-01 Roboty ogélnobudowlane
S-01 Instalacja wentylacyjna
E-01 Instalacja elektryczna

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przebudowy polegajacej na wydzieleniu
pomieszczenia kierownika oraz na montazu wentylacji mechanicznej w ramach zadania

budowlanego pt. Przebudowa pomieszczen apteki szpitalnej.

W ramach tego zadania zostang wykonane nast¢pujace grupy robot.
- Montaz $cianek gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych.

- Osadzenie drzwi w tych §ciankach.

- Montaz wentylacji mechanicznej obstlugujacej wybrane pomieszczenia.

- Dostosowanie instalacji elektryczne;.

Cato$¢ przewidzianych do wykonania 1 ujetych w przedmiarze robo6t zostata sklasyfikowana

wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) w nizej podany sposob.

a) Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych.

b) Ze wzgledu na rodzaje robot na obiekcie:

Szczegdtowy zakres

45262700-8 Przebudowa budynkow.
45331210-1 Instalowanie wentylacji.

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

robot wyspecyfikowany jest w przedmiarach

robdét oraz w

szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robét, zwanych w skrécie SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania w.wym. rob6t zgodnie z:

warunkami umowy,
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- dokumentacja projektowa,

- przedmiarem robot,

- szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana,

- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem).

1.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Podczas realizacji w.wym. zakresu robot podstawowych wystgpi potrzeba wykonania
pewnych robdt pomocniczych towarzyszacych przedsiewzieciu. Czg$¢ z nich zostata ujgta w
przedmiarze robot, np. wykonanie otworow pod wentylacje, zabezpieczenie folig posadzek
przed malowaniem.

Pozostale, nie ujete w przedmiarze roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegaja
oddzielnej zaplacie a Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenach robot podstawo-
wych wyspecyfikowanych w przedmiarach robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

Dojazd do obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest w zabudowie miejskiej. Istnieje
mozliwos¢ odptatnego korzystania z energii elektrycznej 1 wody. Na posesji istnieje
wystarczajgca i1lo$¢ miejsca na zlokalizowanie tymczasowych obiektéw niezbgdnych do
prowadzenia rob6t budowlanych: szatni, umywalni, ustepu i biura.

1.4. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed przekazaniem terenu budowy oswiadczenie o
przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz z niezbednymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii
elektryczne;j.

Wykonawca wykona z materiatow wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediéw w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Fakt przystapienia do prowadzenia robot Wykonawca obwiesSci publicznie, w sposob
uzgodniony z Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor okresli
niezbedny sposob ewentualnego ogrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref
niebezpiecznych oraz miejsca 1 1ilo§¢ potrzebnych tablic ostrzegawczych. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Wyszczeg6lnione w projekcie 1 przedmiarach roboty budowlane Wykonawca bedzie
prowadzit zgodnie z warunkami wymienionymi w p. 1.1. niniejszej specyfikacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow w projekcie budowlanym, przedmiarze robot i
specyfikacjach technicznych lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
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powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
powaznych btedow Inspektor wezwie Projektanta do usunigcia tych btedow.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren,
dokona rozliczenia wykonanych robdt, ewentualnych dostaw inwestorskich, ewentualnych
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wihasno$¢. Stan uszkodzonej wlasno$ci po naprawieniu powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnatrz budynku i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- Podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasnosci prywatnej i publicznej wynikajacych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

- Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za
przekroczenia, w trakcie realizacji robot, norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia srodowiska ujawnione po okresie realizacji robot, a
wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

1.7. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat na
terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane
beda na zasadach uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
nat¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz mienia Zamawiajacego przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.11. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Jesli nie dotrzymanie w.wym. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

1.12. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach i przedmiarze robot okreslenia 1 skroty sa zgodne z:

- Ustawa z dnia 28. stycznia 2004 r. ,,Prawo Zamdéwien Publicznych” z pdZn. zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Wilasciwymi Polskimi Normami dotyczacymi przedmiotu zamowienia.

- Powszechnie stosowanymi Katalogami Naktadéw Rzeczowych (opisy do KNR oraz do
KNNR).

Oproécz tego zastosowano skroty:

- OST - Ogolna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- SST — Szczegodtowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Inspektor — osoba uprawniona do nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego,

- Projektant — osoba uprawniona do nadzoru autorskiego z ramienia jednostki projektujace;.

2. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

2.1. 'Wilasnosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie materiaty i wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5
ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Materialty i wyroby powinny by¢ ponadto zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla zakupu badz wytwarzania materiatow i wyroboéw przewidzianych do
stosowania na budowie. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrodia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

2.2. Materialy rownowazne

Zastosowanie materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST
zaré6wno na etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamdwienia jest dopuszczalne.

Materiaty réwnowazne muszg zosta¢ zaakceptowane przed zastosowaniem. Jezeli materialy
rOwnowazne nie roznig si¢ w sposob istotny od podanych w projekcie, decyzje o ich
dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli r6znig si¢ w sposob istotny decyzje podejmuje
Projektant.

2.3. Przechowywanie materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materialow



Przebudowa pomieszczen apteki szpitalnej — DCZP Wroclaw

OGOLNA Nr specyfikacji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA -—-
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Strona 7 / Stron 11

musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu. Ponadto
materiaty powinny by¢ w sposéb skuteczny zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET BUDOWLANY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie budowlanym i1 w
szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot budowlanych. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Niesprawny sprzgt, nie gwarantujagcy zachowania warunkow technologicznych, zostanie
przez Inspektora nie dopuszczony do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktdrych jest przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwal na biezagco 1 na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i1 na dojazdach na
teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:
- warunkami umowy i dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- harmonogramem robot zatwierdzonym przez Zamawiajacego,
- przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana,

- poleceniami Inspektora.

Z uwagi na znaczny stopien skomplikowania robdt (szczegoOlnie remont balkondw)
Zamawiajacy moze wymaga¢ od Wykonawcy sporzadzenia projektu organizacji budowy.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi harmonogram wykonania rob6t oraz
dotozy staran aby roboty byty prowadzone zgodnie z tym harmonogramem.
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6. KONTROLA JAKOSCI I DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Kontrola jakoSci

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole jakosci wykonywanych robot oraz kontrole
stosowanych materiatow i wyrobow. Wykonawca powinien zadba¢ o jako$¢ robodt i
materialow zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j,

- uszczegdlowionymi wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- 0goOlnymi wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami,

- zasadami sztuki budowlane;.

W przypadku materialéw i wyrobow, dla ktérych atesty / deklaracje zgodnosci sa wymagane
przez szczegdlowe specyfikacje wykonania 1 odbioru robot budowlanych, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Atesty 1 deklaracje zgodno$ci nalezy przechowywa¢ na budowie 1 udostepniac
Inspektorowi na kazde jego zadanie.

Inspektor ma prawo w kazdej fazie robot kontrolowaé jako$¢ robot, jakos¢ materiatow i
wyrobow budowlanych oraz sposob realizowania kontroli jakosci przez Wykonawce.

6.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organdéw. Dokumentacja ta obejmuje nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- decyzja pozwolenia na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,

- protokot przekazania placu budowy,

- harmonogram robot,

- ksigzka obmiaréw — w przypadku wynagrodzenia ryczattowego niekoniczna,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoéty odbioru robét,

- protokoéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajacych utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
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drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokédty 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- datg przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienia z Inspektorem dotyczace harmonogramoéw robdt oraz jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy dotyczace uwag i polecen Inspektora,

- stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, oraz wyniki przeprowadzonych ewentualnych badan z
podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie
obmiaro6w zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaplaty za wykonanie robdt, obmiary nie bgda stanowié¢ podstawy
ptatnosci.

Zapis obmiaru robot dodatkowych nakazany i1 zatwierdzony przez Inspektora moze byc¢
podstawa do dodatkowej zaptaty — jezeli umowa miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg nie
stanowi inaczej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
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dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajacy
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji
odbiorowej. Rozpoczgcie prac komisji nastagpi nie pozniej niz przed uplywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z projektem budowlanym i specyfikacjami wykonania i odbioru robét.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupeiniajacych i robot poprawkowych. Wynik odbioru 1 wszelkie uwagi
zostang zawarte w protokole sporzagdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3 Dokumenty odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy.

- Obmiar robot — w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty niekonieczny.

- Atesty jakosciowe / deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow i wyrobow.

- Protokoty odbioru robét zanikajacych.

- Inne dokumenty dotyczace budowy jak notatki stuzbowe, szkice, protokoty itp. oraz
dokumenty wynikajace z umowy o wykonanie rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia wykonanych robdt zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robdt budowlanych zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

Ustawa z dnia 10. czerwca 1994 r. o zamoéwieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.)

Ustawa z dnia 24. sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 ze zm.)

Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15, poz. 139)

Rozporzadzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690).

7. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19. grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995 r. ze zm.)

8. Rozporzadzenie MSW dnia 3. listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.460 ze zm.)

9. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130, poz. 1389).

10. Rozporzadzenie MI z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

AR

Szczegdlowe przepisy i normy podane sa w p. 10. kazdej szczegotowej specytikacji
techniczne;j.

Opracowano w maju 2016 r. Opracowat:

inz. Czestaw Les$niara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania przebudowy polegajacej na wydzieleniu $ciankami gipsowo-kartonowymi
pomieszczenia dla kierownika apteki podczas realizacji przedsiewzigcia budowlanego pt.

"Przebudowa pomieszczen apteki szpitalnej w przyziemiu budynku G".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

- Montazu $cianek gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych.

- Osadzenia drzwi w tych $ciankach.

- Malowania i rob6t pomocniczych.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 1 przedmiaru rob6t pt. "Roboty ogdlnobudowlane".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 skroty podane w niniejszej SST sa zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujagcymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele i opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- Ksztattowniki do $cianek z ptyt g-k U75 lub UW75 — na $cianki.

- Ksztattowniki do $cianek z ptyt g-k C75 lub CW75 — na $cianki.

- Ksztattowniki do $cianek z ptyt g-k U50 lub UWS50 — na obudowy wentylacji.

- Ksztattowniki do $cianek z ptyt g-k C50 lub CW50 — na obudowy wentylacji.

- Kolki rozporowe K6/35 mm — do mocowania ksztattownikow U lub UW.

- Ksztattownik oscieznicowy UA75 — na wzmocnienia $cianek przy otworach drzwiowych.

- Akcesoria do mocowania ksztattownika UA75 dobrane wg potrzeb.

- Tas$ma akustyczna do $cianek z plyt g-k szer. 70 mm — na wyghuszenie pod ksztattowniki
U75 lub UW75 dla $cianek.

- Plyty z welny mineralnej do izolacji $cian dzialowych gr. 70 mm — dla §cianek dziatowych.
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- Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm — na $cianki i obudowy.

- Blachowkrety do ptyt mocowania plyt g-k o dtugosci dobranej do potrzeb.

- Tasma spoinowa z wtokna szklanego — do potaczen ptyt g-k.

- Oscieznice regulowane drewnopodobne 90x200 cm.

- Skrzydta drzwiowe drewnopodobne plytowe petne 90x200 cm z okuciami i zamkami
patentowymi.

- Cegta budowlana petna — na zamurowania otworéw pod przewody wentylacyjne. Mozna
uzy¢ z odzysku po wykutych otworach.

- Zaprawa murarska cementowo-wapienna — na zamurowania otworéw pod przewody
wentylacyjne.

- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna — na zatynkowanie otworow pod przewody
wentylacyjne.

- Gips budowlany szpachlowy — na zatynkowanie otwordéw pod przewody wentylacyjne.

- Masa akrylowa uszczelniajaca — na wypehienie szczelin dylatacyjnych migedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi a tynkiem.

- Farba emulsyjna akrylowa do wnetrz — na pomalowanie $cianek z plyt gipsowo-
kartonowych oraz obszaréw przylegtych.

- Inne niezbgdne materiaty jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

2.2. Wymagania

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlane;j
a ich rodzaj uzgodni¢ z Inspektorem. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych a w przypadku ich braku odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot
Nalezy zrealizowa¢ nastepujace roboty:
a) Montaz $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym z oktadzing 2-
warstwowga z wypetnieniem welng mineralna.
b) Osadzenie ksztattownikow oscieznicowych i o$cieznic drzwiowych drewnianych w
$ciankach gipsowo-kartonowych.
¢) Osadzenie w oscieznicach skrzydet drzwiowych ptytowych petnych.
d) Wykonanie w $cianach murowanych otworéw pod przewody wentylacyjne.
e) Zamurowanie w $cianach otwordéw z przewodami wentylacyjnymi.
f) Uzupeknienie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
otworach z przewodami.
g) Ostrozny demontaz sufitéw podwieszanych w celu zainstalowania przewodow
wentylacyjnych i montaz ich montaz po zakonczeniu robdt instalacyjnych.
h) Obudowa elementéw wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych.
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1) Wypehienie szczelin dylatacyjnych migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi a tynkiem
masg akrylowg — w celu zabezpieczenia przed powstawaniem pgknie¢ i rys na stykach
r6znych materiatow.

7)) Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbg emulsyjng akrylowa — §cianek gipsowo-
kartonowych i1 obszaréw przylegtych.

k) Inne niezbedne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych — wg
potrzeb.

5.2. Wymagania wg dokumentéw odniesienia

Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania dodatkowe
Odnosnie punktu 5.1 a)
Wykonawca powinien dobra¢ system budowy $cianek gipsowo-kartonowych i uzgodni¢ go
z Inspektorem.
Z uwagi na znaczng wysoko$¢ $Scianek nalezy je wykona¢ z podwdjnym oplytowaniem.
Scianki mozna wykonaé z pojedynczym pokryciem lecz nalezy wtedy wzmocnié¢ ruszt, np.
co trzeci shupek z ksztattownika UA75 zamiast U75 (lub UW75).
Ksztattowniki UA75 nalezy mocowac do podtogi i stropu a nie do ksztattownika poziomego
C75 (lub CW75) z uzyciem kotkdw rozporowych o DN 8 mm lub wigkszych.

Odnosnie punktu 5.1 b) i ¢)
Szczegbdty doboru oscieznic 1 drzwi nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Odnosnie punktu 5.1 j)
Kolor wymalowan nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

6. Kontrola jakosci

Uzyte materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jakosci
robot zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miar¢ postepu robdt a wyniki kontroli zapisywa¢ w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaplaty za wykonanie robot, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbiodr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegdlnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywa¢ odbioréw czg¢sciowych w miarg postepu robdt z uwzglednieniem wymogoéw
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zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywac do

Dziennika Budowy.

W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpisow do Dziennika
sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluje umowa o wykonanie robdt budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a

Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i informacje

Tnstytut Techniki Budowlanej Wgrunkl techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Lekkie $ciany
dziatowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik
Wydawnictwo Dashofer projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Rozdziat 7.11. Stolarka
budowlana.
Wydawnictwo Forum Por’admk klerowmkg budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydanie 2015 1.
Wydawnictwo Arkady Nowy poradnik majstra budowlanego. Rozdzial 17.2.
Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
PN-EN 14195 . L - ,
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14566 Laczniki mephamczne do lfonstrukcp z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
PN-EN 13162 . .
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13963 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.
Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z plytami gipsowo-
PN-EN 14353 . S . ,
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Opracowano w maju 2016 r. Opracowal: inz. Czestaw Les$niara
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
uzupehienia instalacji elektrycznej wynikajacej z dokonania przebudowy pomieszczen i z
zamontowania wentylacji mechanicznej podczas realizacji przedsigwzigcia budowlanego pt.

"Przebudowa pomieszczen apteki szpitalnej w przyziemiu budynku G".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

- Uzupenienia instalacji elektrycznej po wydzieleniu pomieszczenia dla kierownika apteki.
- Uzupehienia instalacji elektrycznej po zainstalowaniu wentylacji mechaniczne;.

Sa to roboty wyszczegolnione w dziale nr 2 przedmiaru rob6t pt. "Instalacja elektryczna".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 skroty podane w niniejszej SST sa zgodne ze stosowanymi w budownictwie
odpowiednimi normami, z obowigzujagcymi rozporzadzeniami oraz z powszechnie stosowanymi
katalogami naktadow rzeczowych (tabele i opisy do KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, SST i z poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyszczegolnienie materiatow
Wszystkie potrzebne materialy (przewody, osprzet instalacyjny, osprzet tablicowy 1 lampy)
Wykonawca dobierze wg wtasnej wiedzy technicznej w uzgodnieniu z Inspektorem.

2.2. Wymagania

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobra¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlane;j
a ich rodzaj uzgodni¢ z Inspektorem. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych a w przypadku ich braku odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyszczegolnienie robot
Nalezy zrealizowac¢ nastepujace roboty:

a) Uzupekienie instalacji elektrycznej (przewoddw 1 osprzetu) o zasilanie wentylatorow
wraz z wymaganymi pomiarami i badaniami.

b) Uzupehienie instalacji elektrycznej (przewodow, lamp i osprzetu) w zwigzku z
wydzieleniem pomieszczenia kierownika apteki wraz z wymaganymi pomiarami i
badaniami.

c) Inne niezbgdne roboty — jako pomocnicze w stosunku do wyzej wymienionych — wg
potrzeb.

5.2. Wymagania wg dokumentéw odniesienia

Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami
zawartymi w podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, stosujac si¢ do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania dodatkowe
Odnosnie punktu 5.1 a)
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Uzytkownikiem miejsce osadzenia elementow
sterujacych wentylacja.

Odnosnie punktu 5.1 b)
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Uzytkownikiem miejsce osadzenia 2 lamp oraz
tacznikow do tych lamp.

6. Kontrola jakoSci

Uzyte materialty powinny speinia¢ wymagania norm przedmiotowych a w przypadku ich
braku wymagania odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy dokonywa¢ kontroli jako$ci
robdt zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami podanych w punkcie 10 dokumentéw oraz
zasadami sztuki budowlanej w miar¢ postepu robot a wyniki kontroli zapisywaé w Dzienniku
Budowy.

7. Obmiar robot

Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. Odbior robot

Odbidr robdt obejmuje wszystkie roboty podstawowe wyszczegolnione w punkcie 5. Nalezy
dokonywaé odbioréow cze$ciowych w miar¢ postepu robot z uwzglednieniem wymogow
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zawartych w nizej podanych dokumentach odniesienia. Wyniki odbioréw nalezy wpisywac do
Dziennika Budowy.

W przypadkach skomplikowanych zaleca si¢ oprocz lakonicznych wpisow do Dziennika
sporzadzanie stosownych protokotéw z odbiorow.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia przedsiewzigcia budowlanego zasady ptatnosci
reguluje umowa o wykonanie robdt budowlanych zawarta migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i informacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instalacje

Instytut Techniki Budowlanej elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Poradnik kierownika budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Wydawnictwo Forum koncowego. Wydanie 2015 r.

PN-EN 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Opracowano w maju 2016 r. Opracowal: inz. Czestaw Lesniara



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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Roboty instalacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznych dla zadania: ,,Przebudowa pomieszczen apteki szpitalnej ul. J.I. Kraszewskiego

23/25 we Wroclawiu” a w szczegdlnosci:
-+ Wentylacji mechanicznej
1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

453 4531 45311 Roboty w zakresie wentylacji mechanicznej

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegodtowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii

sa:
-+ |nstalacja wentylacyjna

- Czerpnia scienna 250 x 400 stalowa
- Redukcja, odsadzka

- Przejscia koto/prostokat

- Zkgczki mufowe

- Przepustnice okragte

- Zawory wentylacyjne

- Nagrzewnica okragta 6 kW DH 250
- Wentylator kanatowy TD 1300/250
- Przewody elastyczne okragte

- Kratki wentylacyjne

- Ttumiki kanatowe Acu-Comp 250
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Skladowanie
Przewody wentylacyjne stalowe i SPIRO sktadowaé na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzagdkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

-+ komplet elektronarzedzi

-+ komplet narzedzi slusarskich

-+ komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie

srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

-+ Przewody wentylacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

-+ Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

-+ Wyladunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
5.1 Instalacja wentylacyjna (CPV — 45311210-1)

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w pomieszczeniach
kierownika i magazynowych oraz sanitariacie. Przyj¢to zgodnie z przepisami higieniczno-
sanitarnymi  wielko$¢ strumienia powietrza 1,5 w/h. Calkowita ilo§¢ powietrza
nawiewanego i wywiewanego wyniesie 360m’/h.

Powietrze czerpane bedzie przez czerpni¢ $cienng 300x200mm zamontowang pomig¢dzy
oknami. Nastgpnie powietrze zostanie oczyszczone na filtrze kanalowym klasy EU3 np.
typu DF prod. Venture Industries [1200, przettoczone przez wentylator kanatowy 1200
np. typu TD prod. Venture Industries i ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej [1200 o mocy
5,0kW, 2x400V np. typu DH prod. Venture Industries. Za nagrzewnica na nawiewie
zamontowany bedzie tlumik akustyczny [1200 np. typu Acu-Comp prod. Venture
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Industries. Powietrze nawiewane bedzie zaworami wentylacyjnymi z regulacjg powietrza
— zgodnie z oznaczeniami w cze$ci rysunkowej 1 na liscie elementow.

Powietrze wywiewane bedzie za pomoca wentylatorow nasciennych zamontowanych w
pomieszczeniach. Powietrze wywiewane bedzie ponad dach przez projektowane kanaty
stalowe ocynkowane.

Regulacja:
Wentylatory nalezy podlaczy¢ przez bezstopniowy regulator predkosci obrotowej np.

REB zapewniajacy poéttorakrotng wymiang powietrza. Nagrzewnica sterowana powinna
by¢ termostatem kanatowym np. typu TK.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materialow 1 systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Roboét Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartos$ci.

c) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot.
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d) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzagdzen
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno —
ruchowe dla poszczegdlnych urzadzen
8.1 Odbior instalacji wentylacyjnej
Proby 1 odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN —
78/B — 10440 “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze”, ktora okresla warunki przystapienia do prob i badan, zasady
wykonywania pomiarow oraz dokumentacj¢ potrzebng do odbioru. Warunki
przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:
a). Zakonczenie wszystkich robot montazowych przy urzadzeniu
b). Zakonczenie robdt budowlanych i wykonczeniowych w  pomieszczeniach
obstugiwanych przez urzadzenie
c). Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wszystkich czynnikow zasilajacych
d). Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstgpna
regulacje
-+ Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z
uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy
-+ Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku -
warunkom technicznym producentow lub innym umownym warunkom
-+ Wszystkie zasadnicze 1 wymagajace obslugi elementy urzadzenia wentylacyjnego
oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwatly
oznakowane symbolem lub nazwa urzadzenia
-+ Halas wywolany przez prac¢ urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé
wartos$ci dopuszczalnych, wedtug PN-70/B-02151
Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
- Szczegoélowy przeglad urzadzenia
- Pomiary poziomu dzwigku hatasu
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- Pomiar ilo$ci powietrza wentylacyjnego

- Pomiar ilo$ci powietrza §wiezego
Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw.
“Sprawozdanie z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, cato$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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